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CONTRATAGAO DE SERVIGOS / AQUISIGAO DE BENS
Requisicado: 392-26

Em conformidade com o Regulamento de Compras e Contratagées do Instituto Baccarelli —
Sociedade de Concertos de Sao Paulo, Organizagdo Social de Cultura gestora do Complexo
Theatro Municipal de Sdo Paulo, nos termos do Contrato de Gestdo n° 01/FTMSP/2026,
divulgamos que no periodo de 04 de setembro de 2026 a 11 de setembro de 2026,
buscaremos propostas de orgamento para:

Contratagio de servigo cenotécnico: Opera Os Pescadores de Pérolas

1. Descrigao e especificagoes técnicas

Item | QDT Descrigao

Cotacéo para o servigo de cenotécnico para a construgéo e
montagem do cenario da Opera Os Pescadores de Pérolas, o periodo
1 de contratacdo sera de 05/10 a 15/11/2026.

A empresa contratada devera fornecer mao de obra profissional e
especializada em construcdo cenografica, responsabilizando-se pelo
planejamento, gerenciamento, coordenacao e execugdo da cenografia, de
acordo com o projeto cenografico, suas especificagdes técnicas e orientagdes
da cenografia e da Direcdo Técnica do Theatro Municipal de Sao Paulo.

A empresa devera realizar o dimensionamento da equipe de profissionais
necessaria para a execugao dos servigos, considerando as caracteristicas ¢ a
complexidade do projeto, o cronograma estabelecido e os prazos de entrega.

A composi¢do da equipe ficara a critério da empresa contratada, que devera
prever em seu or¢amento todos os profissionais necessarios para garantir a
execuc¢do integral dos servigos dentro dos prazos determinados.

A equipe devera contemplar, conforme as necessidades identificadas pela
empresa contratada, profissionais especializados nas areas de cenotecnia,
serralheria, carpintaria, pintura, elétrica e demais especialidades necesséarias a
execucdo da cenografia, bem como um cenotécnico responsavel pela
coordenacdo ¢ acompanhamento da construgao.
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LOCAL DE EXECUCAO

Central Técnica de Produgao Chico GiacheriRua Pascoal Ranieri, 75 —
Canindé — Sao Paulo — SP.

PERIODO DE CONSTRUCAO

Inicio da construgao: 05/10/2026Término da construgdo: 10/11/2026

A empresa contratada devera organizar sua equipe, jornada de trabalho,
ferramentas e demais recursos necessarios de forma a garantir a concluséo
integral da construcdo da cenografia até 10 de novembro de 2026.

FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Todos os materiais necessarios para a construcdo da cenografia serdo
fornecidos pelo Theatro Municipal de Sdo Paulo, conforme as especificacdes
e necessidades do projeto.

Cabera a empresa contratada realizar o planejamento e a utilizacdo adequada
dos materiais disponibilizados, responsabilizando-se pelo correto manuseio,
aplicacdo e aproveitamento dos mesmos durante o processo de construgao.

A empresa contratada devera informar previamente a Direcdo Técnica e/ou ao
responsavel indicado pelo Theatro qualquer necessidade adicional de material
identificada durante a execucdo dos servigos.

Nao deverado ser considerados no orgamento da empresa contratada os custos
referentes a aquisicao dos materiais destinados a construcdo da cenografia,
salvo quando expressamente solicitado ou autorizado pelo Theatro Municipal
de Sao Paulo.

PERIODO DE MONTAGEM
Montagem da cenografia: 10/11/2026 a 15/11/2026.

A montagem ¢ desmontagem da cenografia no Theatro Municipal de Séo
Paulo ficardo a cargo da equipe de palco do Theatro.

Durante todo o periodo de montagem da cenografia, serd obrigatoria a
presenca do cenotécnico responsavel pela construcdo, que devera
acompanhar, orientar e prestar suporte técnico a equipe do Theatro,
especialmente no que se refere 2 modulagao das pecas, encaixes, montagem
das estruturas, sequéncia de montagem e demais particularidades técnicas
previstas no projeto.

Além do cenotécnico responsavel pela construcdo, a empresa contratada
devera disponibilizar no minimo 2 (dois) técnicos de sua equipe durante o
periodo de montagem, em jornada compativel com as necessidades dos
trabalhos, para auxiliar e prestar o suporte técnico necessario a montagem da
cenografia.

A empresa devera prever em seu or¢amento e planejamento todos os custos
referentes ao periodo de montagem, incluindo as didrias do cenotécnico
responsavel e dos técnicos disponibilizados para acompanhamento da
montagem.
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O construtor devera prever também em seu planejamento eventuais ajustes,
retoques, finalizagdes de pintura e acabamentos que se fagcam necessarios
durante o periodo de montagem no palco.

DIMENSIONAMENTO DA EQUIPE

Nao sera estabelecida quantidade fixa de profissionais para a execugdo da
construcgao.

Cabera a empresa contratada definir e dimensionar sua equipe de acordo com
sua metodologia de trabalho, orgamento, cronograma e caracteristicas do
projeto, garantindo que o niimero ¢ a qualificagdo dos profissionais sejam
suficientes para o cumprimento integral do objeto dentro dos prazos
estabelecidos.

A empresa serd integralmente responsavel pela gestao de sua equipe e pelo
cumprimento do cronograma de construgdo.

JORNADA DE TRABALHO

A jornada de trabalho sera definida pela empresa contratada, de acordo com
seu planejamento ¢ dimensionamento de equipe, devendo ser suficiente para
garantir o cumprimento do cronograma ¢ a entrega da cenografia dentro do
prazo estabelecido.

A equipe devera cumprir as normas de seguranga, funcionamento e acesso
estabelecidas pela Central Técnica de Producdo e pelo Theatro Municipal de
Sao Paulo.

FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E EPI

A empresa contratada terd a sua disposi¢ao a estrutura da Central Técnica de
Producéo ¢ as

ferramentas eventualmente disponibilizadas pelo Theatro.

Cabera a empresa contratada providenciar todas as ferramentas, equipamentos
e materiais de

apoio necessarios a plena execucgdo dos servicos, excetuando-se os materiais
destinados a

construcdo da cenografia, que serdo fornecidos pelo Theatro, bem como os
respectivos

Equipamentos de Protegdo Individual — EPI — para seus profissionais.

TRANSPORTE E ALIMENTACAO

Ficardo sob responsabilidade da empresa contratada o transporte ¢ a
alimentagdo de sua equipe durante todo o periodo de execugdo dos servigos,
tanto na Central Técnica quanto durante o periodo de montagem no Theatro
Municipal de Sao Paulo.

RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA
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A empresa contratada devera cumprir integralmente o cronograma
estabelecido, responsabilizando- se pela gestdo e organizacdo de sua equipe e
pela execugdo da cenografia conforme o projeto.

O cenotécnico responsavel devera acompanhar todo o processo de construgao,
mantendo comunica¢ao com o cenodgrafo e com a Dire¢do Técnica do Theatro
Municipal de Sao Paulo.

Durante a montagem, o cenotécnico responsavel devera permanecer como
referéncia técnica da empresa contratada, acompanhando a execugao ¢
orientando a equipe do Theatro quanto as caracteristicas construtivas da
cenografia.

A empresa devera garantir a disponibilidade dos profissionais necessarios
para atender as demandas do projeto e cumprir os prazos estabelecidos, sendo
de sua responsabilidade o correto dimensionamento da equipe.

MODALIDADES DE EXECUCAO E APRESENTACAO DO
ORCAMENTO

Para fins de avaliac@o técnica e econdmica das propostas, a empresa devera
apresentar orcamento contemplando as modalidades de execugdo descritas
abaixo, com os valores apresentados de forma individualizada e claramente
discriminada.

MODALIDADE 1 — CONSTRUCAO NA CENTRAL TECNICA DO
THEATRO MUNICIPAL

Execucgdo da construgdo da cenografia nas dependéncias da Central Técnica
de Produgao Chico Giacheri, localizada na Rua Pascoal Ranieri, 75 — Canindé
— Sdo Paulo — SP.

Nesta modalidade, a empresa devera considerar em seu orgamento todos os
custos referentes a mao de obra, encargos, ferramentas, equipamentos, EP1,
transporte, alimentagdo ¢ demais despesas necessarias a execugdo dos
Servigos.

Os materiais necessarios para a constru¢do da cenografia serdo fornecidos
pelo Theatro Municipal de Sao Paulo.

Valor da execugdo: R$

MODALIDADE 2 — CONSTRUCAO NO GALPAO DA EMPRESA, COM
MATERIAL

FORNECIDO PELO THEATRO

Execugdo integral da construg@o da cenografia em galpdo ou espago proprio
da empresa contratada, desde que o local apresente estrutura, equipamentos ¢
condi¢des técnicas adequadas para a execugao do projeto.

Nesta modalidade, a empresa devera considerar todos os custos referentes a
mao de obra, encargos, utilizacdo de suas instalagdes, ferramentas,
equipamentos, EPI, transporte, logistica, carga e descarga, alimentagdo e
demais despesas necessarias a realizagdo dos servigos.
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Os materiais destinados a construgdo da cenografia serdo fornecidos pelo
Theatro Municipal de Sdo Paulo.

A empresa devera informar previamente o endereco do galpao que sera
utilizado, bem como as condi¢des e estrutura disponiveis para a execugao dos
Servigos.

Valor da execugio: R$

MODALIDADE 3 — CONSTRUCAO NO GALPAO DA EMPRESA, COM
FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL PELA CONTRATADA
Execugdo integral da construgdo da cenografia em galpdo ou espago proprio
da empresa contratada, com fornecimento integral, pela propria empresa, de
todos os materiais necessarios a execugao do projeto, conforme
especificagdes técnicas e projeto cenografico.

Nesta modalidade, a empresa devera considerar em sua proposta todos os
custos envolvidos,

incluindo: mao de obra e encargos;

* materiais necessarios a construcgao;

» utilizagdo do galpdo e infraestrutura;

* ferramentas e equipamentos;

« EPI;

* transporte e logistica dos materiais;

* carga e descarga;

* armazenamento € movimentagcdo dos materiais;

» transporte da cenografia concluida até o Theatro Municipal de Sao Paulo;
» alimentacdo da equipe;

» acompanhamento da montagem;

» demais custos necessarios para a execugdo integral do objeto.

A empresa devera apresentar, juntamente com esta modalidade de orcamento,
a relacd@o dos principais materiais considerados na proposta, com suas
respectivas especificagdes e quantidades estimadas, de modo a permitir a
analise e comparacao dos valores apresentados.

A empresa deverd informar previamente o enderego do galpao que sera
utilizado, bem como as condigdes e estrutura disponiveis para a execucao dos
Servicos.

Valor da execugdo, incluindo fornecimento integral dos materiais: R$

QUADRO COMPARATIVO DOS VALORES

ORCAMENTO E CONDICOES DE PAGAMENTO

A empresa devera apresentar orgamento contemplando integralmente os
servigos descritos neste documento, incluindo mio de obra, encargos,
ferramentas, equipamentos, EPI, transporte, alimentagdo e demais custos
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necessarios para a execugdo dos servi¢os de construgdo ¢ acompanhamento da
montagem.

Os materiais destinados a construgcdo da cenografia serdo fornecidos pelo
Theatro Municipal de Sdo Paulo e ndo deverdo ser incluidos no valor
apresentado pela empresa contratada nas modalidades em que o fornecimento
de materiais for de responsabilidade do Theatro.

O pagamento sera realizado em 2 (duas) parcelas, mediante apresentacido da
respectiva nota fiscal:

* la parcela — 50% (cinquenta por cento) do valor total contratado, no inicio
dos servigos de construcao;

* 2a parcela — 50% (cinquenta por cento) do valor total contratado, apos a
conclusdo dos servigos

de construgdo e cumprimento das obrigagdes previstas para o periodo de
montagem.

Modalidade Local da constru¢do Fornecimento de materiais Valor
1 Central Técnica do Theatro Theatro Municipal R$

2 Galpao da empresa Theatro Municipal R$

3 Galpao da empresa Empresa contratada R$

A apresentacdo das trés modalidades permitira ao Theatro Municipal de Sao
Paulo avaliar as propostas sob os aspectos técnico, operacional e econdmico,
podendo optar pela modalidade que melhor atenda as necessidades da
produgao.

A apresentacdo das modalidades alternativas ndo implica obrigacao de
contratag@o de qualquer uma delas, ficando a definicdo da modalidade de
execucdo a critério do Theatro Municipal de Sdo Paulo.

2. MODALIDADE E FUNDAMENTAGAO LEGAL

Modalidade: [Pedido de Cotacao / Coleta de Precos / Convocacgao Geral] — nos termos do
Regulamento de Compras e Contratacdes do Instituto Baccarelli, em conformidade com o
Contrato de Gestédo n° 01/FTMSP/2026, celebrado com a Fundagéo Theatro Municipal de Sao
Paulo — FTMSP.

3. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

Poderao participar do presente processo pessoas juridicas regularmente constituidas, com
objeto social compativel com o objeto desta contratagéo e que apresentem a seguinte
documentagdo minima:

@® Cartdo CNPJ atualizado;
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Contrato social e Ultima alteragdo consolidada;
Dados bancarios da pessoa juridica;

Cépia dos documentos de identificagdo do representante legal;

Comprovante de Inscrigdo e Situagcao Cadastral (CCM) — quando aplicavel.

Para objetos de natureza técnica especifica, poderéo ser exigidos documentos adicionais de
capacitacao técnica, qualificacdo econdmico-financeira, regularidade fiscal e alvara de
funcionamento, conforme indicado no instrumento convocatoério de cada processo.

4. REQUISITOS DA PROPOSTA COMERCIAL
A proposta devera ser encaminhada em papel timbrado da empresa e conter obrigatoriamente:

@® Razio social, endereco completo, CNPJ e contato telefonico;
@ Descricdo clara e precisa do objeto cotado, conforme especificagdes deste documento;

@ Valores unitarios e totais discriminados, ja incluidos todos os impostos, taxas, fretes e
demais encargos;

Prazo de entrega ou inicio da prestagédo de servigos (em dias Uteis);

Prazo de validade da proposta (minimo de 30 dias);

Condi¢des de pagamento;

@® Nome, cargo e assinatura do responsavel pelo orgamento.

5. CRITERIO DE JULGAMENTO

Tipo: [Menor Precgo / Técnica e Prego / Melhor Técnica]. As propostas serdo avaliadas
considerando idoneidade do fornecedor, qualidade do servigo ou bem, experiéncia comprovada
e economicidade para o Instituto Baccarelli, em conformidade com o item 3.2 do Regulamento
de Compras e Contratagdes. Poderao ser adotados critérios de sustentabilidade ambiental
quando aplicavel.

6. ENVIO DAS PROPOSTAS

Os interessados deverao encaminhar a proposta em arquivo PDF ou Word, em papel timbrado

da empresa, para o Nucleo de Compras do Instituto Baccarelli, pelo e-mail:
compras@theatromunicipal.org.br, até a data limite indicada neste documento, identificando

no assunto do e-mail o niumero da requisi¢ao.

Propostas recebidas apds a data e hora limite serao desconsideradas. Nao seréo aceitas
propostas em desacordo com as especificagbes deste documento ou com prévio encargo
financeiro ou previsdo inflacionaria. Identificada ma qualidade do servico ou bem entregue, o
fornecedor se obriga a substituicdo em prazo ndo superior a 10 (dez) dias corridos.

7. DO PROCESSO DE FORNECIMENTO E FORMALIZAGAO
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A formalizagéo do fornecimento sera realizada de acordo com a natureza e o valor do objeto
contratado, podendo ocorrer por meio de contrato de prestacéo de servigos, autorizagao de

fornecimento, ordem de compra, proposta com aceite ou instrumento equivalente, conforme
previsto no item 8.1 do Regulamento de Compras e Contratagdes do Instituto Baccarelli.

Quando aplicavel, o instrumento de formalizagao sera encaminhado por e-mail ao fornecedor
vencedor para aceite no prazo de 72 (setenta e duas) horas. A ndo manifestagdo no prazo
estabelecido podera acarretar a desclassificagdo do fornecedor e a convocagéo dos
remanescentes, a critério do Instituto Baccarelli.

O Instituto Baccarelli reserva-se o direito de ndo efetuar a contratagdo ou aquisi¢cdo objeto
deste processo, podendo cancelar ou suspender o procedimento a qualquer tempo e em
qualquer fase, por razbes de conveniéncia administrativa ou indisponibilidade orcamentaria,
sem que tal decisdo gere direito de reclamacgéo, indenizagado ou reembolso ao participante.
Todos os documentos desta divulgagéo, bem como a proposta vencedora, integraréo o
instrumento de formalizacao.

Em cumprimento ao principio da publicidade e as obrigagdes de transparéncia previstas no
Contrato de Gestao n° 01/FTMSP/2026, os participantes concordam com a publicagéo, no site
do Complexo Theatro Municipal, do nome da empresa ou fornecedor vencedor e do valor do
fornecimento, nos termos do item 2.1.24 do referido instrumento.

Comprador: Paulo Henrique Rissieri

E-mail: compras@theatromunicipal.org.br

Fone: 11-3367-7212
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Acompanhe aqui os processos que estdo em andamento pelo Nucleo de Suprimentos /
Compras da Sociedade De Concertos De Sao Paulo — Instituto Baccarelli.

Contratacdo de Servigos / 392 / Cenotécnico para a Opera ‘Os Pescadores de
Pérolas’

Aguardamos propostas até o dia 11/09/2026

Contratacao De Servigos / 390 / Diregao Teatral e Dramaturgia
Contratacédo De Servigos para Diregao Teatral e Dramaturgia

Contratagao De Servigos / 389 / Cenografia e Figurino
Contratacao De Servigos para Cenografia e Figurino

Chamamento — 002 — Contratagao de Servigos de Vigilancia e Portaria no Complexo
do Theatro Municipal
Processo Cancelado

Ato Convocatério 159 — Restauro da Cobertura de Cobre do Theatro Municipal De
Sao Paulo — Primeira Fase

e Comunicado de Suspensiao de Ato Convocatério

https://theatromunicipal.org.br/processos-em-andamento/ 1/8


https://theatromunicipal.org.br/
http://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2026/09/392-26-contratacao-de-servico-cenotecnico-opera-os-pescadores-de-perolas.pdf
http://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2026/09/392-26-contratacao-de-servico-cenotecnico-opera-os-pescadores-de-perolas.pdf
http://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2026/09/contratacao-de-servicos-390-direcao-teatral-e-dramaturgia.pdf
http://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2026/09/contratacao-de-servicos-389-cenografia-e-figurino.pdf
http://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2026/07/chamamento-002-contratacao-de-servicos-de-vigilancia-e-portaria-no-complexo-do-theatro-municipal.pdf
http://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2026/07/chamamento-002-contratacao-de-servicos-de-vigilancia-e-portaria-no-complexo-do-theatro-municipal.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2026/04/prorrogacao-ato-convocatorio-159-restauro-da-cobertura-de-cobre-do-theatro-municipal-de-sao-paulo-%E2%80%93-primeira-fase.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2026/04/prorrogacao-ato-convocatorio-159-restauro-da-cobertura-de-cobre-do-theatro-municipal-de-sao-paulo-%E2%80%93-primeira-fase.pdf
http://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2026/05/comunicado-de-suspensao-de-ato-convocatorio.pdf
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MAPA DE APURACAO E CLASSIFICACAO DE PROPOSTA

392/26 —- CONTRATACAO DE SERVICOS - CENOTECNICO PARA A OPERA 0OS
PESCADORES DE PEROLAS

VENCEDOR ‘ PARTICIPANTES VALOR
6 530.000.00
VENCEDORA CENOGRAFIA LTDA. T
DGI ART MARCENARIA LTDA R$ 381.563,20

FABIN PRODUCOES LTDA R$ 496.000,00

Nome do Solicitante do Processo: Vivian Miranda
Periodo de Divulgacao: 04/09/2026 a 11/09/2026

Descrigao:
Item | QDT Descrigao
1 Cotagéao para o servigo de cenotécnico para a construgao e

montagem do cenario da Opera Os Pescadores de Pérolas, o periodo

de contratagao sera de 05/10 a 15/11/2026.

A empresa contratada devera fornecer mao de obra profissional e
especializada em construgao cenografica, responsabilizando-se pelo
planejamento, gerenciamento, coordenagéo e execugéo da cenografia, de
acordo com o projeto cenografico, suas especificagdes técnicas e
orienta¢des da cenografia e da Dire¢cao Técnica do Theatro Municipal de Sao
Paulo.

A empresa devera realizar o dimensionamento da equipe de profissionais
necessaria para a execugao dos servigos, considerando as caracteristicas e
a complexidade do projeto, o cronograma estabelecido e os prazos de
entrega.

A composigao da equipe ficara a critério da empresa contratada, que devera
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prever em seu orgamento todos os profissionais necessarios para garantir a
execugao integral dos servigos dentro dos prazos determinados.

A equipe devera contemplar, conforme as necessidades identificadas pela
empresa contratada, profissionais especializados nas areas de cenotecnia,
serralheria, carpintaria, pintura, elétrica e demais especialidades necessarias
a execugao da cenografia, bem como um cenotécnico responsavel pela
coordenacgao e acompanhamento da construgao.

LOCAL DE EXECUGAO

Central Técnica de Produgao Chico GiacheriRua Pascoal Ranieri, 75 —
Canindé — Séo Paulo — SP.

PERIODO DE CONSTRUCAO

Inicio da construgao: 05/10/2026Término da construgao: 10/11/2026

A empresa contratada devera organizar sua equipe, jornada de trabalho,
ferramentas e demais recursos necessarios de forma a garantir a conclusao
integral da constru¢do da cenografia até 10 de novembro de 2026.
FORNECIMENTO DE MATERIAIS

Todos os materiais necessarios para a construgdo da cenografia serdo
fornecidos pelo Theatro Municipal de Sao Paulo, conforme as especificagdes
e necessidades do projeto.

Cabera a empresa contratada realizar o planejamento e a utilizagdo
adequada dos materiais disponibilizados, responsabilizando-se pelo correto
manuseio, aplicagao e aproveitamento dos mesmos durante o processo de
construgao.

A empresa contratada devera informar previamente a Diregdo Técnica e/ou
ao responsavel indicado pelo Theatro qualquer necessidade adicional de
material identificada durante a execugao dos servigos.

N&o deverao ser considerados no orgamento da empresa contratada os
custos referentes a aquisicdo dos materiais destinados a construgao da
cenografia, salvo quando expressamente solicitado ou autorizado pelo
Theatro Municipal de Sdo Paulo.

PERIODO DE MONTAGEM

Montagem da cenografia: 10/11/2026 a 15/11/2026.

A montagem e desmontagem da cenografia no Theatro Municipal de S&o

Paulo ficardo a cargo da equipe de palco do Theatro.
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Durante todo o periodo de montagem da cenografia, sera obrigatéria a
presencga do cenotécnico responsavel pela constru¢ao, que devera
acompanhar, orientar e prestar suporte técnico a equipe do Theatro,
especialmente no que se refere a modulagcao das pecgas, encaixes,
montagem das estruturas, sequéncia de montagem e demais
particularidades técnicas previstas no projeto.

Além do cenotécnico responsavel pela construgdo, a empresa contratada
devera disponibilizar no minimo 2 (dois) técnicos de sua equipe durante o
periodo de montagem, em jornada compativel com as necessidades dos
trabalhos, para auxiliar e prestar o suporte técnico necessario a montagem
da cenografia.

A empresa devera prever em seu orgamento e planejamento todos os custos
referentes ao periodo de montagem, incluindo as didrias do cenotécnico
responsavel e dos técnicos disponibilizados para acompanhamento da
montagem. O construtor devera prever também em seu planejamento
eventuais ajustes, retoques, finalizagdes de pintura e acabamentos que se
fagam necessarios durante o periodo de montagem no palco.
DIMENSIONAMENTO DA EQUIPE

Nao sera estabelecida quantidade fixa de profissionais para a execugao da
construgao.

Cabera a empresa contratada definir e dimensionar sua equipe de acordo
com sua metodologia de trabalho, orgamento, cronograma e caracteristicas
do projeto, garantindo que o numero e a qualificacado dos profissionais sejam
suficientes para o cumprimento integral do objeto dentro dos prazos
estabelecidos.

A empresa seré integralmente responsavel pela gestdo de sua equipe e pelo
cumprimento do cronograma de construgéo.

JORNADA DE TRABALHO

A jornada de trabalho sera definida pela empresa contratada, de acordo com
seu planejamento e dimensionamento de equipe, devendo ser suficiente para
garantir o cumprimento do cronograma e a entrega da cenografia dentro do
prazo estabelecido.

A equipe devera cumprir as normas de segurancga, funcionamento e acesso

estabelecidas pela Central Técnica de Produgéo e pelo Theatro Municipal de
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Sao Paulo.

FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E EPI

A empresa contratada tera a sua disposigao a estrutura da Central Técnica
de Produgéo e as ferramentas eventualmente disponibilizadas pelo Theatro.
Cabera a empresa contratada providenciar todas as ferramentas,
equipamentos e materiais de apoio necessarios a plena execucao dos
servigos, excetuando-se os materiais destinados a constru¢do da cenografia,
que serao fornecidos pelo Theatro, bem como os respectivos

Equipamentos de Protecao Individual — EPI — para seus profissionais.
TRANSPORTE E ALIMENTAGAO

Ficarao sob responsabilidade da empresa contratada o transporte e a
alimentagéo de sua equipe durante todo o periodo de execugao dos servigos,
tanto na Central Técnica quanto durante o periodo de montagem no Theatro

Municipal de Sao Paulo.

RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA

A empresa contratada devera cumprir integralmente o cronograma
estabelecido, responsabilizando- se pela gestédo e organizagédo de sua equipe
e pela execugao da cenografia conforme o projeto.

O cenotécnico responsavel devera acompanhar todo o processo de
construgdo, mantendo comunicagao com o cenografo e com a Diregéo
Técnica do Theatro Municipal de Sdo Paulo.

Durante a montagem, o cenotécnico responsavel devera permanecer como
referéncia técnica da empresa contratada, acompanhando a execugéao e
orientando a equipe do Theatro quanto as caracteristicas construtivas da
cenografia.

A empresa devera garantir a disponibilidade dos profissionais necessarios
para atender as demandas do projeto e cumprir 0s prazos estabelecidos,
sendo de sua responsabilidade o correto dimensionamento da equipe.
MODALIDADES DE EXECUGAO E APRESENTAGAO DO

ORCAMENTO

Para fins de avaliagao técnica e econbmica das propostas, a empresa devera

apresentar orgamento contemplando as modalidades de execugao descritas
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abaixo, com os valores apresentados de forma individualizada e claramente
discriminada.

MODALIDADE 1 - CONSTRUGAO NA CENTRAL TECNICA DO

THEATRO MUNICIPAL

Execugéo da construgdo da cenografia nas dependéncias da Central Técnica
de Produgao Chico Giacheri, localizada na Rua Pascoal Ranieri, 75 —
Canindé — Sao Paulo — SP.

Nesta modalidade, a empresa devera considerar em seu orgamento todos os
custos referentes a mao de obra, encargos, ferramentas, equipamentos, EPI,
transporte, alimentacao e demais despesas necessarias a execugao dos
Servigos.

Os materiais necessarios para a construgdo da cenografia serdo fornecidos
pelo Theatro Municipal de S&o Paulo.

Valor da execucdo: R$
MODALIDADE 2 - CONSTRUGAO NO GALPAO DA EMPRESA, COM
MATERIAL

FORNECIDO PELO THEATRO

Execucéo integral da construcao da cenografia em galpao ou espacgo proprio

da empresa contratada, desde que o local apresente estrutura, equipamentos
e condig¢des técnicas adequadas para a execugao do projeto.

Nesta modalidade, a empresa devera considerar todos os custos referentes a
mao de obra, encargos, utilizagdo de suas instalagbes, ferramentas,
equipamentos, EPI, transporte, logistica, carga e descarga, alimentacéo e
demais despesas necessarias a realizagdo dos servigos.

Os materiais destinados a constru¢ao da cenografia serdo fornecidos pelo
Theatro Municipal de Sao Paulo.

A empresa devera informar previamente o endereg¢o do galpédo que sera
utilizado, bem como as condigdes e estrutura disponiveis para a execugao
dos servigos.

Valor da execucdo: R$
MODALIDADE 3 — CONSTRUGAO NO GALPAO DA EMPRESA, COM
FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAL PELA CONTRATADA

Execucéo integral da construgcao da cenografia em galpao ou espacgo proprio

da empresa contratada, com fornecimento integral, pela propria empresa, de
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todos os materiais necessarios a execugao do projeto, conforme
especificagdes técnicas e projeto cenografico.

Nesta modalidade, a empresa devera considerar em sua proposta todos os
custos envolvidos,

incluindo: m&o de obra e encargos;

* materiais necessarios a construgao;

« utilizagdo do galpéo e infraestrutura;

« ferramentas e equipamentos;

* EPI;

* transporte e logistica dos materiais;

* carga e descarga;

* armazenamento e movimentagao dos materiais;

* transporte da cenografia concluida até o Theatro Municipal de S&o Paulo;
+ alimentacao da equipe;

» acompanhamento da montagem;

* demais custos necessarios para a execugao integral do objeto.

A empresa devera apresentar, juntamente com esta modalidade de
orgamento,

a relagao dos principais materiais considerados na proposta, com suas
respectivas especificacdes e quantidades estimadas, de modo a permitir a
analise e comparagao dos valores apresentados.

A empresa devera informar previamente o endereg¢o do galpédo que sera
utilizado, bem como as condigdes e estrutura disponiveis para a execugao
dos servigos.

Valor da execugao, incluindo fornecimento integral dos materiais: R$

QUADRO COMPARATIVO DOS VALORES

ORGAMENTO E CONDIGOES DE PAGAMENTO

A empresa devera apresentar orgamento contemplando integralmente os
servigos descritos neste documento, incluindo méo de obra, encargos,
ferramentas, equipamentos, EPI, transporte, alimentagao e demais custos
necessarios para a execucgao dos servigos de construgao e

acompanhamento da montagem.
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Os materiais destinados a construgdo da cenografia serdo fornecidos pelo
Theatro Municipal de Sdo Paulo e ndo deverao ser incluidos no valor
apresentado pela empresa contratada nas modalidades em que o
fornecimento

de materiais for de responsabilidade do Theatro.

O pagamento sera realizado em 2 (duas) parcelas, mediante apresentagao
da respectiva nota fiscal:

+ 1a parcela — 50% (cinquenta por cento) do valor total contratado, no inicio
dos servigos de construgao;

» 2a parcela — 50% (cinquenta por cento) do valor total contratado, apos a
conclusao dos servigos

de construgao e cumprimento das obrigagdes previstas para o periodo de
montagem.

Modalidade Local da construgao Fornecimento de materiais Valor

1 Central Técnica do Theatro Theatro Municipal R$

2 Galpao da empresa Theatro Municipal R$

3 Galpao da empresa Empresa contratada R$

A apresentagao das trés modalidades permitira ao Theatro Municipal de Sao
Paulo avaliar as propostas sob os aspectos técnico, operacional e
econdmico, podendo optar pela modalidade que melhor atenda as
necessidades da producgao.

A apresentagédo das modalidades alternativas n&o implica obrigagao de
contratagao de qualquer uma delas, ficando a definicdo da modalidade de

execugao a critério do Theatro Municipal de S&o Paulo.

Necessidade Institucional:

Trata-se de contratagdo necessaria para o servigo de cenotécnico para a construgao e
montagem do cenario da Opera Os Pescadores de Pérolas.

Nucleo de Compras
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