
 ATO CONVOCATÓRIO Nº. 076-23 

 A  SUSTENIDOS  ORGANIZAÇÃO  SOCIAL  DE  CULTURA  ,  organização  social  de  cultura,  inscrita 
 no  CNPJ  sob  nº.  01.891.025/0001-95  com  endereço  na  avenida  Brigadeiro  Faria  Lima,  nº  2092, 
 conjuntos  182  e  184,  Jardim  Paulistano,  São  Paulo-  SP,  CEP  01.451-905,  em  conformidade  com 
 seu  Regulamento  de  Compras  e  Contratações  de  Obras  e  Serviços  e  com  o  Decreto  nº.  50.611,  de 
 30  de  março  de  2006,  torna  público  que  no  período  de  05  de  setembro  a  02  de  outubro  de  2023 
 receberá propostas para a prestação dos seguintes serviços: 

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA 
 ADEQUAÇÕES DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE AUTOMAÇÃO DO THEATRO 

 MUNICIPAL DE SAO PAULO 

 ESCLARECIMENTOS ATÉ: 28/09/2023 

 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 02/10/2023 

 1.  DO OBJETO 

 1.1  A  SUSTENIDOS  ORGANIZAÇÃO  SOCIAL  DE  CULTURA,  gestora  do  complexo  Theatro 
 Municipal  de  São  Paulo,  torna  público  Ato  convocatório  que  tem  por  objeto  a  habilitação  técnica 
 com  a  apresentação  de  proposta  comercial  na  contratação  de  empresa  especializada  para 
 elaboração  de  projeto  para  adequações  elétricas  e  de  automação  (dados,  voz,  internet,  cftv  e 
 controle  de  acesso)  no  Theatro  Municipal  de  São  Paulo,  conforme  as  especificidades  do 
 escopo  do  presente  Ato,  projetos  em  anexo  e  normas  pertinentes  (NBR  5410/2004  - 
 Instalações  elétricas  de  baixa  tensão;  Instrução  Técnica  nº  01/2019  do  Corpo  de  Bombeiros  do 
 Estado  de  São  Paulo  –  Anexo  K;  Instrução  Técnica  nº  41/2019  do  Corpo  de  Bombeiros  do 
 Estado  de  São  Paulo  -  Inspeção  visual  em  instalações  elétricas  de  baixa  tensão;  NBR  14565- 
 cabeamento  estruturado;  EIA/TIA-569A  -  cabeamento  estruturado;  NBR  13531  -  Elaboração  de 
 projetos de edificações) 

 1.2  O  Theatro  Municipal  de  São  Paulo  é  um  equipamento  cultural  localizado  na  Praça  Ramos  de 
 Azevedo,  no  centro  de  São  Paulo.  Trata-se  de  um  edifício  histórico,  patrimônio  tombado, 
 intrinsecamente  ligado  ao  aperfeiçoamento  da  música,  da  dança  e  da  ópera  no  Brasil.  Abrange 
 um  importante  patrimônio  arquitetônico,  corpos  artísticos  permanentes,  vocacionado  à  ópera,  à 
 música  sinfônica  orquestral  e  coral  e  à  dança  contemporânea,  aberto  a  múltiplas  linguagens 
 conectadas  com  o  mundo  atual  (teatro,  cinema,  literatura,  música  contemporânea,  moda, 
 música  popular,  outras  linguagens  do  corpo,  dentre  outras).  Oferece  diversidade  de 
 programação  e  busca  atrair  um  público  variado  e  atento.  Tem  área  total  construída  de 
 aproximadamente  17.000m²  e  abre  para  o  público  de  acordo  com  a  grade  de  atividades 
 específicas. Tem capacidade para 1.523 pessoas em sua sala de espetáculos. 
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 1.3  ESCOPO DOS SERVIÇOS 

 1.3.1  FASE A - As Built e Estudo Preliminar 

 -  Prazo  total  estimado  para  execução:  40  dias  corridos  a  partir  da  assinatura  do 
 contrat  o (serão avaliadas outras propostas de cronograma) 

 ●  Elaboração  de  projeto  executivo  de  As  Built  -  como  construído  –  da  rede  elétrica  e  de 

 automação  (dados,  voz,  internet,  cftv  e  controle  de  acesso)  da  edificação  -  Prazo  para 

 execução:  Vinte e cinco (25) dias corridos 

 ●  Programa de Necessidades -  Prazo para execução: Cinco  (05) dias corridos 

 ●  Estudo Preliminar  -  Prazo para execução: dez (10)  dias corridos 

 a)  A  edificação  do  Theatro  Municipal  de  São  Paulo  sofreu  significativas  alterações  em  suas 
 infraestruturas  ao  longo  dos  anos,  incluindo  o  sistema  elétrico.  Os  projetos  e  plantas 
 desenhados  para  a  construção  e  reformas,  à  época,  não  foram  atualizados  após  suas 
 execuções,  ou  se  perderam  ao  longo  do  tempo;  O  material  produzido  servirá  como 
 embasamento  para  a  confecção  do  projeto  de  retrofit  do  sistema  da  rede  elétrica,  sendo 
 que  o  nível  de  detalhamento  deverá  ser  coerente  para  tal.  Deverão  ser  utilizados  os 
 meios  necessários  para  a  execução  dos  serviços  (levantamento  visual,  uso  de  scanners 
 de  parede,  etc,  sendo  vetadas  inspeções  destrutivas);  Será  necessário  obter  e  analisar 
 as  informações  preliminares  sobre  a  edificação,  de  modo  a  orientar  o  desenvolvimento 
 do  projeto  quanto  aos  condicionantes  locais  que  possam  ter  influência  na  sua 
 concepção. 

 b)  O projeto de As Built deverá contemplar: 

 1)  Planta  de  locação  dos  pontos  de  tomadas  com  legenda  de  distinção  de 

 características, tais como alturas e voltagens e conexão com os quadros gerais; 

 2)  Planta  de  locação  dos  pontos  de  dados,  voz,  internet,  cftv  e  controle  de  acesso,  etc 

 com legenda de distinção de características. 

 3)  Planta  de  locação  de  luminárias  internas  e  externas  da  edificação,  locação  de 

 interruptores,  especificação  das  lâmpadas  e  conexão  desses  itens  com  os  quadros 

 gerais dos pavimentos; 

 4)  Locação  e  especificação  das  cargas,  voltagens  e  amperagens  dos  quadros  gerais  e 

 quadros por pavimento; 
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 5)  Detalhes  dos  locais  de  entrada  e  medidores  de  carga,  seus 

 comandos e indicação dos circuitos; 

 6)  Locação  e  especificação  das  ligações  dos  grupo-geradores,  motores,  bombas, 

 elevadores e subestações aos quadros de energia; 

 7)  Detalhes  típicos  específicos  de  todas  as  instalações  de  ligações  dos  grupos 

 motogeradores, motores, bombas, elevadores e subestações aos quadros de energia. 

 1.3.2  FASE B - Projeto de detalhamento de especialidades 

 -  Prazo  total  estimado  para  execução:  quarenta  (40)  dias  corridos  a  partir  da  entrega  da 

 Fase A  (serão avaliadas outras propostas de cronograma) 

 ●  Elaboração de Projeto Legal  -  Prazo: Dez (10) dias  corridos 

 ●  Elaboração de Anteprojeto  -  Prazo:  quinze (15) dias  corridos 

 ●  Elaboração de Projeto Executivo  -  Prazo:  quinze  (15) dias corridos 

 ●  Executar  o  detalhamento  do  projeto  de  elétrica  e  de  automação  (dados,  voz,  internet,  cftv  e 

 controle  de  acesso),  de  modo  a  gerar  um  conjunto  de  informações  suficientes  para  a 

 perfeita  caracterização  das  obras/serviços  a  serem  executados,  bem  como  a  avaliação  dos 

 custos, métodos construtivos, e prazos de execução; 

 ●  Garantir  a  plena  compreensão  e  utilização  das  informações  de  projeto,  bem  como  sua 

 aplicação correta nos trabalhos de campo. 

 O Projeto Executivo deverá contemplar: 
 A)  Definição  de  Circuitos,  Dimensionamentos  Elétricos  Gerais  e  Projeto  de 

 Quadros e Painéis Elétricos (ELE-D-001) 
 Descrição das atividades: 

 I.  Distribuição  de  circuitos  e  levantamento  final  das  cargas  elétricas,  correntes 

 de  partida,  correntes  de  fuga  e  outras  grandezas  necessárias  para  os 

 dimensionamentos elétricos; 

 II.  Seleção e especificação de equipamentos elétricos a serem utilizados; 

 III.  Consolidação  do  esquema  elétrico  e  elaboração  de  diagramas  unifilares 

 gerais do sistema de energia elétrica; 

 IV.  Dimensionamento de alimentadores; 

 V.  Avaliação  das  correntes  de  curto  circuito,  definição  das  proteções  dos 

 diversos tipos a serem adotadas e estudos de coordenação e seletividade; 
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 VI.  Projeto  e  especificação  de  quadros  e  painéis 

 elétricos de distribuição, força e comando; 

 VII.  Dimensionamento de condutores dos circuitos terminais. 

 B) Plantas de Distribuição Elétrica (ELE-D-002): 
 Descrição das atividades: 

 I.  Traçados  de  todos  os  dutos  e  tubulações  de  sistemas  elétricos  primários  e 

 secundários; 

 II.  Projeto de fiação dos sistemas elétricos; 

 III.  Dimensionamento  e  posicionamento  final  de  dutos,  tubulações,  shafts,  etc., 

 incluindo  especificação  de  acessórios,  formas  de  conexão  e  inspeção,  além 

 de indicação de dimensões e níveis; 

 IV.  Análise e eliminação de interferências; 

 V.  Elaboração  e  lançamento  dos  detalhes  considerados  necessários  à  perfeita 

 compreensão da instalação representada nas plantas; 

 VI.  Marcação  de  furos  e  inserts  na  estrutura  para  os  demais  pavimentos, 

 incluindo furos em lajes com dimensões maiores que 20x20 cm. 

 C) Preparação de Esquemas Verticais de Instalação (ELE-D-003): 
 Descrição das atividades: 

 I.  Concepção  e  elaboração  dos  esquemas  verticais  para  os  diversos  sistemas 

 elétricos,  incluindo  o  dimensionamento,  posicionamento  final,  análise  e 

 eliminação  de  interferências  de  dutos,  tubulações,  shafts,  etc.,  e 

 compatibilização com as plantas correspondentes; 

 II.  Elaboração  e  lançamento  de  variantes  e  detalhes  considerados  necessários 

 à perfeita compreensão da instalação representada nos esquemas verticais. 

 D) Detalhamento de Ambientes e Centrais Técnicas (ELE-D-004): 
 Descrição das atividades: 

 I.  Detalhamento  de  ambientes  e  centrais  técnicas,  conforme  a  necessidade 

 específica. 

 E) Elaboração de Memoriais e Especificações (ELE-D-005): 
 Descrição das atividades: 

 I.  Elaboração de memoriais descritivos; 

 II.  Elaboração  de  especificações  de  serviços  e  recomendações  técnicas  e 

 administrativas para uso e aplicação das informações contidas no projeto; 

 III.  Elaboração de especificações de materiais e equipamentos. 
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 IV.  Planilha  quantitativa  de  materiais,  com  composição 

 de  custo  unitário  e  total,  utilizando  tabelas  de  preços  de  mercado,  para 

 embasamento do termo de referência de contratação da obra. 

 1.3.3  FASE C - Acompanhamento de obra 

 -  Execução de acordo com demanda (conforme planilha de custos anexa) 

 ●  Deverão  ser  previstas  horas  para  vistorias  e  consultorias  durante  a  execução  da  obra, 

 incluindo serviços presenciais ou virtuais, a depender da necessidade. 

 1.3.4  Considerações Gerais 

 ●  Levando  em  consideração  a  dinâmica  do  Theatro  Municipal  de  São  Paulo,  o  projeto  deverá 

 prever  fases  de  execução  da  obra  para  que  possamos  manter  a  programação  dos 

 espetáculos e demais usos; 

 ●  Levando  em  consideração  o  tombamento  do  edifício  do  Theatro  Municipal  nas  três 

 instâncias  de  proteção  patrimonial  (municipal,  estadual  e  federal),  deverão  ser  previstas 

 revisões  do  projeto  legal  (tantas  quanto  forem  necessárias),  até  que  a  aprovação  pelos  três 

 órgãos competentes seja concluída. 

 ●  Levando  em  consideração  o  foco  do  Theatro  Municipal  de  São  Paulo  em  sistemas 

 ambientalmente  corretos,  o  projeto  deverá  considerar  processos,  materiais  e  sistemas 

 construtivos que tenham foco em sustentabilidade; 

 ●  Levando  em  consideração  o  tombamento  do  Theatro  Municipal  de  São  Paulo  nas  instâncias 

 municipal,  estadual  e  federal,  o  projeto  deverá  considerar  processos,  materiais  e  sistemas 

 construtivos que tenham foco na preservação do patrimônio edificado; 

 ●  Levando  em  consideração  o  foco  do  Theatro  Municipal  de  São  Paulo  na  obtenção  de  seu 

 AVCB,  o  projeto  deverá  considerar  processos,  materiais  e  sistemas  construtivos  que 

 tenham foco na segurança das pessoas e do patrimônio edificado. 

 ●  Considerando a recente instalação do novo sistema de SPDA, todas as etapas de projeto 

 ●  deverão considerar o sistema e prever sua interligação à nova rede elétrica a ser projetada 
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 1.4  PROPOSTA COMERCIAL 

 ●  A  “PROPOSTA  COMERCIAL”  deverá  ser  apresentada  contemplando  a  planilha  de 

 formação  do  preço  total  (ANEXO  Planilha  de  custos),  deixando  explícita  a  precificação  POR 

 ETAPA das fases do projeto (unidade ou hora, de acordo com a necessidade); 

 ●  O  valor  da  proposta  deve  contemplar  horas  de  reuniões  e  vistorias  a  serem  demandadas 

 pelo  Theatro  Municipal  de  São  Paulo  ao  longo  da  prestação  de  serviços,  de  acordo  com  as 

 necessidades impostas; 

 ●  A  proposta  deverá  informar  o  prazo  máximo  necessário  para  a  realização  de  100%  (cem  por 

 cento  )  das atividades (considerando dias corridos); 

 ●  A  liberação  da  execução  dos  serviços  será  compatibilizada  com  as  atividades  do  Theatro 

 Municipal  pelo  Setor  de  Arquitetura  e  Patrimônio,  ou  seja,  o  cronograma  de  obra  não  deverá 

 impactar  a  programação  oficial  do  Theatro.  Serão  estabelecidos  horários,  previamente 

 agendados  entre  a  CONTRATADA  e  a  CONTRATANTE,  que  poderá  considerar  obras  de 

 execuções/instalações  em  horários  diurnos,  noturnos,  finais  de  semana,  feriados  e/ou 

 pausas  técnicas  de  final  de  ano  oficiais,  caso  as  necessidades  e/ou  complexidades  das 

 intervenções, assim exigirem. 

 1.5  ANEXOS COMPLEMENTARES 

 ●  Anexo I – Localização dos Quadros Elétricos.pdf 

 ●  Anexo II - Planilha de custos de Projeto de elétrica.pdf 

 ●  Anexo III - P.SPDA THEATRO MUNICIPAL - RV 08.23.pdf 

 ● Anexo IV - Projeto Executivo Teatro Municipal de Sp - Correçao e Reforço, Elétrica Cê…

 ● Anexo V - BASE ARQUITETONICA_TMSP.dwg

 ● Anexo VI - Planilha - Arquivos de elétrica disponíveis - TMSP.pdf

 2. JUSTIFICATIVA 

 2.1  O  objetivo  do  presente  Ato  Convocatório  compreende  a  necessidade  de  contratação  de 
 empresa  especializada  para  elaboração  de  projeto  para  adequações  elétricas  no  Theatro 
 Municipal  de  São  Paulo,  conforme  prevê  os  itens  2.1.14  e  e  2.1.45  do  Contrato  de  Gestão 
 Sustenidos  Nº  02/FTMSP/2021  celebrado  com  a  FUNDAÇÃO  THEATRO  MUNICIPAL  DE 
 SÃO  PAULO  –  FTMSP  que  tem  por  objeto  o  fomento  e  a  gestão  do  Complexo  Theatro 
 Municipal e os corpos artísticos a ele vinculados. 
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 2.2  Para  a  qualificada,  integral  e  correta  execução  deste  CONTRATO  DE 
 GESTÃO,  a  CONTRATADA  se  compromete  a  cumprir,  além  das  determinações  constantes  da 
 legislação  federal  e  municipal  que  regem  a  presente  contratação,  sobretudo  a  Lei  Municipal  nº 
 14.132/2006  e  o  Decreto  Municipal  nº  52.858/2011.,  as  seguintes  atribuições, 
 responsabilidades e obrigações. 

 2.3  Manter  em  perfeitas  condições  de  integridade,  segurança  e  regularidade  legal,  os  imóveis 
 objeto da presente contratação. 

 3. VISITA TÉCNICA/ VISTORIA 

 3.1  Para  o  correto  dimensionamento  e  elaboração  da  proposta  comercial,  a  empresa  interessada 
 deverá  realizar  vistoria  nas  instalações  do  local  de  execução  dos  serviços,  acompanhado  por 
 um  colaborador  designado  para  esse  fim,  de  segunda  à  sexta-feira  em  horário  previamente 
 agendado com a equipe de Infraestrutura e Patrimônio, através do seguinte contato: 

 Nome: Raisa Ribeiro 
 E-mail:  raisa.reis@theatromunicipal.org.br  ;  compras@theatromunicipal.org.br 
 Telefone: (11) 3367-7224 

 3.2  O  prazo  para  a  vistoria  iniciar-se-á  no  dia  útil  seguinte  ao  da  publicação  do  Ato  convocatório, 
 estendendo-se até o último dia indicado para esclarecimentos. 

 3.3  A  visita  técnica  é  obrigatória  para  habilitação  de  participação  no  processo  do  presente  Ato, 
 sendo  fornecido  termo  de  comparecimento  que  deve  ser  enviado  junto  à  proposta  comercial  de 
 demais documentos solicitados no presente Ato. 

 3.4  Para  a  vistoria,  o  representante  da  empresa  interessada,  deverá  estar  devidamente 
 identificado,  apresentando  documento  de  identidade  e  documento  expedido  pela  empresa 
 comprovando sua habilitação para realização da vistoria. 

 4. DO ENVIO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

 4.1  As  “PROPOSTAS  COMERCIAIS”  serão  recebidas  acompanhadas  da  documentação  de 
 habilitação  solicitada,  dentro  do  período  determinado  no  presente  Ato  Convocatório,  devendo 
 ser  encaminhadas  por  e-mail  para  compras@theatromunicipal.org.br  -  As  empresas 
 deverão  apresentar  proposta  conforme  o  detalhamento  expresso  no  objetivo  de  contratação, 
 descritivo e obrigações da contratada. 

 4.2  Havendo  a  necessidade  de  qualquer  esclarecimento  para  formatação  da  “PROPOSTA 
 COMERCIAL”  ,  as  dúvidas  poderão  ser  encaminhadas  por  escrito,  para  o  e-mail 
 compras@theatromunicipal.org.br  ,  dentro  do  período  indicado  para  esclarecimento.  Os 
 e-mails  serão  respondidos  em  até  48  (quarenta  e  oito)  horas,  respeitando  a  data  limite  para 
 esclarecimento das dúvidas. 
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 5  .  DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO 

 5.1  Poderão  participar  do  certame  qualquer  empresa  (pessoa  jurídica)  legalmente  autorizada  e 
 especializada  cujo  objeto  social  define  ser  do  ramo  de  atividades  comprovadamente 
 pertinentes  ao  objeto  da  contratação,  e  que  preencherem  as  condições  para  contratação  e 
 habilitação constantes deste ato convocatório. 

 5.2  A  participação  implica  na  aceitação  integral  e  incondicional  de  todos  os  termos  e  condições 
 constantes  deste  Instrumento  Convocatório,  assim,  como  implica  no  conhecimento  e  aceitação 
 integral  de  todos  os  demais  documentos  que  o  acompanham,  não  cabendo  à  empresa, 
 logrando  vencer  o  certame,  arguir  desconhecimentos,  imprecisões,  incorreções,  descompassos 
 ou  quaisquer  vícios  ou  defeitos  como  causa  para  concessão  de  reequilíbrio 
 econômico-financeiro do pedido ou motivo para sua inexecução, total ou parcial.    

 5.3  Para  habilitação  de  sua  participação,  as  Empresas  interessadas  deverão  enviar  à  Sustenidos 
 Organização Social de Cultura os seguintes documentos: 

 A.  Contrato  Social  e  última  alteração  (  Estatuto,  Contrato  Social,  EIRELI,  CCMEI, 
 Requerimento  de  Empresário  Individual),  que  comprove  atividade  na  área  objeto  da 
 presente contratação há pelo menos 02 (dois) anos; 

 B.  Comprovante  de  Inscrição  e  Situação  Cadastral  (CNPJ)  que  comprove  atividade  na  área 
 objeto da presente contratação há pelo menos 02 (dois) anos; 

 C.  Comprovante de inscrição regular no cadastro do contribuinte Municipal e Estadual. 

 D.  Portfólio/currículo  com  clientes  e  referências,  se  possível  com  especificação  de 
 atendimentos  a  organizações  sociais  e/ou  instituições  culturais,  Anotações  de 
 responsabilidade  técnica  (ART  ou  RRT)  e/ou  Certidões  de  Acervos  Técnicos  (CAT)  serviços 
 ou projetos similares. 

 E.  Certidão Negativa de Débitos Municipais 
 F.  Certidão Negativa de Débitos Estaduais 
 G.  Certidão de Regularidade de FGTS – CRF 
 H.  Certidão Negativa de Débitos Federais (Dívida Ativa da União) 
 I.  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
 J.  CADIN Municipal 
 K.  Certidão Negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da empresa; 
 L.  Consulta  de  Apenados  TCE  –  De  impedimentos  de  contrato/licitação  e  de  impedimentos  de 

 repasse. 
 M.  Cópia  dos  documentos  pessoais  do  Representante  Legal  da  empresa,  juntamente  com  a 

 Procuração ou documento que lhe confere poderes para contratar; 

 N.  Ao  menos  3  (tres)  Atestados  de  Capacidade  Técnica  de  serviços  ou  projetos  similares, 
 fornecido  por  pessoas  jurídicas  de  direito  público  ou  privado,  que  comprovem  que  o 
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 fornecedor  tenha  prestado,  a  contento,  serviços  de  natureza  e  vulto 
 compatíveis  com  o  objeto  ora  contratado  e  que  façam  explícita  referência,  pelo  menos,  às 
 parcelas  de  maior  relevância  e  valor  significativo,  que  permitam  estabelecer,  por 
 comparação,  proximidade  de  características  funcionais,  técnicas,  dimensionais  e  qualitativas 
 com  os  serviços  objeto  da  presente  ato  convocatório.  Os  atestados  deverão  conter:  Nome 
 empresarial  e  dados  de  identificação  da  instituição  emitente  (CNPJ,  endereço,  telefone), 
 Local  e  data  de  emissão,  Nome,  cargo,  telefone,  e-mail  e  a  assinatura  do  responsável  pela 
 veracidade das informações e  Período da execução da atividade. 

 O.  Declaração,  assinada  pela  empresa  ou  por  seu  representante  legal,  que,  em  cumprimento 
 ao  estabelecido  no  inciso  XXXIII,  do  art.  7º,  da  Constituição  Federal  e  na  Lei  nº.  9.854,  de 
 27.10.99,  publicada  no  DOU  de  28.10.99,  não  emprega  menores  de  18  (dezoito)  anos  em 
 trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre,  nem  emprega  menores  de  16  (dezesseis)  anos  em 
 trabalho  algum,  salvo  menor,  a  partir  de  14  anos,  na  condição  de  aprendiz,  nos  termos  do 
 artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

 P.  Declaração,  subscrita  pelo  representante  legal,  em  papel  timbrado  da  empresa,  atestando 
 sob as penas da Lei sob as penas da lei, de que: 
 a).  Aceita  os  termos  e  condições  do  Regulamento  de  Compras  e  Contratações  da 
 Sustenidos. 
 b)  Conhece  os  termos,  limites  e  condições  pactuados  pela  Sustenidos  no  contrato  de 
 gestão  celebrado  com  a  Fundação  Theatro  Municipal,  que  podem  ser  consultados  no  site 
 do Theatro ou pelo link:  Complexo TMSP (theatromunicipal.org.br) 
 c)  A  empresa  e  seus  sócios,  individualmente,  não  incorrem  em  vedações,  impedimentos  ou 
 restrições para contratar, impostas por quaisquer entes públicos. 
 d)  Entre  os  sócios  da  empresa  não  há  cônjuges,  companheiros,  parentes  colaterais  ou  afins 
 até  o  terceiro  grau  dos  membros  da  Diretoria  e  do  Conselho  de  Administração  da 
 SUSTENIDOS; 
 e)  Inexistem  fatos  impeditivos  para  sua  participação  no  presente  Ato  Convocatória  e  que 
 está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 Q.  Declaração  de  vistoria  do  imóvel  objeto  do  serviço  pelo  representante  legal  da  empresa,  de 
 que  tomou  conhecimento  das  condições  e  peculiaridades  do  imóvel  e  de  que  está  ciente  de 
 eventuais dificuldades relacionadas à execução dos serviços; 

 5.4  Serão  desclassificadas  todas  as  empresas  que  não  encaminharem  a  documentação  solicitada 
 ou que encaminharem com prazo de validade expirado ou em situação irregular. 

 5.5  Caso  a(s)  certidão(ões)  expedida(s)  pela(s)  fazenda(s)  federal,  estadual,  municipal,  seja(m) 
 POSITIVA(S),  a  Contratante  se  reserva  o  direito  de  só  aceitá-la(s)  se  esta(s)  contiver(em) 
 expressamente  o  efeito  NEGATIVO,  nos  termos  do  art.  206  do  Código  Tributário  Nacional, 
 passado pelo seu emitente. 

 5.6  Não poderão participar deste ato convocatório empresas: 

 A.  Que não atendam às condições deste Ato Convocatório e seu (s) anexo(s); 
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 B.  Que  estejam  sob  falência,  concurso  de  credores  ou  insolvência,  em 
 processo de dissolução ou liquidação. 

 6.  DA PROPOSTA COMERCIAL 

 6.1  A  “  PROPOSTA  COMERCIAL”  deverá  ser  entregue  redigida,  em  papel  timbrado  da  empresa, 
 sem  emendas,  rasuras,  entrelinhas  que  alterem  os  seus  termos,  contendo  todo  o  descritivo 
 dos  serviços  e  contendo  Razão  Social,  CNPJ/MF,  e  endereço  da  empresa  com  CEP, 
 número(s)  de  telefone(s)  e  e-mail,com  folhas  rubricadas  e  a  última  assinada  e  datada  pelo 
 Representante Legal da empresa. 

 6.2  A  “PROPOSTA  COMERCIAL”  deverá  ser  apresentada  contemplando  a  planilha  de  formação 
 do  preço  total  (ANEXO  Planilha  de  custos  -  Projeto  de  elétrica),  deixando  explícita  a 
 precificação  POR  ETAPA  das  fases  do  projeto  (unidade  ou  hora,  de  acordo  com  a 
 necessidade)  . 

 6.3  O  valor  da  proposta  deve  contemplar  horas  de  reuniões  e  vistorias  a  serem  demandadas  pelo 
 Theatro  Municipal  de  São  Paulo  ao  longo  da  prestação  de  serviços,  de  acordo  com  as 
 necessidades impostas. 

 6.4  Deverá  ser  apresentado  na  “PROPOSTA  COMERCIAL”  cronograma  físico  financeiro  de 
 pagamento  conforme  etapas  realizadas  dos  serviços  prestados,  ficando  condicionado  a 
 entrega de relatório de medição de andamento do projeto ou após finalização dos serviços. 

 6.5  Os  dados  bancários  (Banco,  Agência  e  Conta-Corrente)  da  Pessoa  Jurídica  deverão  constar 
 na  “PROPOSTA  COMERCIAL”  para  depósito  dos  pagamentos  conforme  disposto  no 
 presente Ato Convocatório. 

 6.6  A  “PROPOSTA  COMERCIAL”  deverá  considerar  nos  valores  propostos  que  estão  inclusos 
 todos  os  custos  operacionais,  encargos  previdenciários,  trabalhistas,  tributários,  comerciais  e 
 quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços. 

 6.7  A  CONTRATADA  deverá  arcar  com  o  ônus  decorrente  de  eventual  equívoco  no 
 dimensionamento  dos  quantitativos  de  sua  proposta,  inclusive  quanto  aos  custos  variáveis 
 decorrentes  de  fatores  futuros  e  incertos,  tais  como  os  valores  providos  com  o  quantitativo 
 de  vale  transporte,  devendo  complementá-los,  caso  o  previsto  inicialmente  em  sua  proposta 
 não  seja  satisfatório  para  o  atendimento  do  objeto  do  ato  convocatório.  A  empresa  é  a  única 
 responsável pela cotação correta dos encargos tributários. 

 6.8  Os  preços  ofertados  na  “  PROPOSTA  COMERCIAL”,  serão  de  exclusiva  responsabilidade 
 da  empresa,  não  lhe  assistindo  o  direito  de  pleitear  qualquer  alteração,  sob  alegação  de 
 erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 6.9  O  escopo  da  “PROPOSTA  COMERCIAL”  deve  atender  de  forma  irrestrita  ao  prazo 
 acordado,  considerando,  em  função  da  programação  e  espetáculos  do  Theatro  Municipal, 
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 sendo  trabalho  noturno,  de  finais  de  semana,  feriados  e  de  final  de 
 ano (pausa técnica), conforme a necessidade. 

 7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 7.1  Proporcionar  todas  as  condições  para  que  a  Contratada  possa  desempenhar  seus  serviços 
 dentro  das  normas  do  Contrato,  dos  documentos  que  o  acompanham  e  da  legislação  pertinente 
 e em vigor; 

 7.2  Exercer a fiscalização dos serviços por empregado especialmente designado; 

 7.3  Atestar  as  Notas  Fiscais/Faturas  relativas  à  efetiva  e  regular  prestação  dos  serviços,  por 
 empregado competente, bem como efetuar os pagamentos devidos à Contratada  ; 

 7.4  Comunicar  à  Contratada  quaisquer  irregularidades  observadas  na  execução  dos  serviços 
 contratados; 

 7.5  Aplicar à Contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabíveis; 

 7.6  Rescindir  o  Contrato,  mediante  notificação  prévia  por  escrito,  com  no  mínimo  30  (trinta)  dias  de 
 antecedência. 

 8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 8.1  A  CONTRATADA  será  responsável  pelo  fornecimento  de  todos  os  materiais,  maquinários  e  mão 
 de  obra  especializada  para  o  desenvolvimento  dos  serviços  objeto  de  contratação,  além  de 
 todos  os  custos  de  transporte,  alimentação  e  alojamento  dos  funcionários  para  completa 
 execução dos serviços. 

 8.2  A  CONTRATADA  deverá  nomear  e  indicar  o  responsável  técnico  seja  Engenheiro  ou  Arquiteto 
 pela  execução  dos  serviços,  o  mesmo  deverá  ser  o  responsável  ou  corresponsável  pela  A.R.T 
 ou  RRT.  Este  profissional  terá  a  obrigação  de  reportar-se,  sempre  que  houver  necessidade,  ao 
 gestor do contrato indicado pela CONTRATANTE e tomar as providências pertinentes. 

 8.3  A  CONTRATADA  deverá  prever  a  proteção  das  áreas  e  equipamentos  existentes  se  houver.  Se 
 porventura  houver  alguma  avaria  ou  dano  de  bens  patrimoniais  ficará  a  cargo  da 
 CONTRATADA, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

 8.4  A  CONTRATADA  deverá  exigir  que  seus  profissionais,  quando  no  ambiente  da 
 CONTRATANTE,  apresentem-se  de  forma  adequada,  identificados  com  crachá  da  empresa 
 com  foto  recente,  que  obedeçam  aos  regulamentos  internos  do  local  de  trabalho,  normas 
 técnicas e protocolos recomendados para os procedimentos realizados. 
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 8.5  Os  serviços  deverão  ser  executados  nos  horários  determinados  e 
 previamente  agendados  entre  a  CONTRATADA  e  a  CONTRATANTE,  podendo  ocorrer  inclusive 
 em  sábados,  domingos  e  feriados  se  a  necessidade  para  a  execução  dos  serviços  assim 
 exigirem. 

 8.6  A  CONTRATADA  deverá  manter,  durante  a  vigência  da  prestação  dos  serviços,  em 
 compatibilidade  com  as  obrigações  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação 
 exigidas na contratação. 

 8.7  A  CONTRATADA  Responsabilizar-se  pelos  danos  causados  diretamente  à  CONTRATANTE  ou 
 a  terceiros,  decorrente  de  culpa  ou  dolo,  sua  ou  de  seus  funcionários,  quando  da  prestação  dos 
 serviços,  não  excluindo  ou  reduzindo  essa  responsabilidade  o  acompanhamento  pela 
 CONTRATANTE. 

 8.8  A  CONTRATADA  Responsabilizar-se  por  fornecer   toda  documentação  relativa  aos  serviços 
 objetos  de  contratação,  assim  como  toda  documentação  dos  colaboradores  da  equipe 
 responsável  pela  execução  dos  serviços  conforme  legislação  vigente,  para  controle  do 
 departamento de segurança do trabalho. 

 8.9  A  CONTRATADA  deverá  providenciar  e  fornecer  à  CONTRATANTE,  sempre  que  solicitado,  e 
 em  tempo  hábil,  esclarecimentos  e  informações  necessárias  ao  perfeito  entendimento  dos 
 trabalhos  executados,  inclusive  submeter  os  serviços  em  fase  de  desenvolvimento  ou 
 finalizados  para  análise  e  aprovação  da  CONTRATANTE,  nos  formatos,  moldes,  suportes  e 
 prazos  solicitados.  Caso  o  trabalho  apresentado  não  esteja  de  acordo  com  a  proposta  inicial  e 
 as  diretrizes  traçadas,  a  exclusivo  critério  da  CONTRATANTE,  a  CONTRATADA  deverá 
 reelaborar  os  serviços  e  submetê-los  novamente  à  aprovação  da  CONTRATANTE,  respeitando 
 os prazos acordados. 

 8.10  A  CONTRATADA  deve  Portar  todas  as  licenças  obrigatórias,  as  inscrições  e  os  registros 
 necessários  para  exercer  as  respectivas  atividades  profissionais,  obter  as  Anotações  de 
 Responsabilidade  Técnica  -  ART  quando  necessárias,  Respeitar  toda  a  legislação  aplicável  e, 
 quando  for  o  caso,  os  documentos  internos  da  CONTRATANTE  e  do  Theatro  Municipal  de  São 
 Paulo  . 

 8.11  A  CONTRATADA  obriga-se  a  executar  os  serviços  descritos  no  escopo,  dentro  das 
 especificações,  padrões  e  normas  técnicas  aplicáveis,  segundo  os  critérios  de  qualidade 
 usualmente  exigidos  para  serviços  dessa  natureza.  Todo  material  e  mão  de  obra  especializada 
 para  execução  dos  serviços.  Prestar  os  serviços  pontualmente,  respeitando  o  cronograma  de 
 trabalho  estabelecido  pela  CONTRATANTE  e  priorizando  os  compromissos  aqui  assumidos. 
 Disponibilizar  para  execução  dos  trabalhos,  mão-de-obra  qualificada  e  com  experiência,  assim 
 como os equipamentos necessários para a condução dos serviços. 

 8.12  A  CONTRATADA  é  responsável  por  fornecer  todos  os  EPIs  necessários  à  sua  equipe,  que 
 deverão  estar  de  acordo  com  as  exigências  do  setor  de  Segurança  do  Trabalho  do 
 CONTRATANTE. 
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 9. NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 9.1  A  liberação  da  execução  dos  serviços  será  compatibilizada  com  as  atividades  do  Theatro 
 Municipal  pelo  Área  de  Infraestrutura  e  Patrimônio,  ou  seja,  o  cronograma  de  obra  não  deverá 
 impactar  a  programação  oficial  do  Theatro.  Serão  estabelecidos  horários,  previamente 
 agendados  entre  a  CONTRATADA  e  a  CONTRATANTE,  que  poderá  considerar  obras  de 
 execuções/instalações  em  horários  diurnos,  noturnos,  finais  de  semana,  feriados  e/ou  pausas 
 técnicas  de  final  de  ano  oficiais,  caso  as  necessidades  e/ou  complexidades  das  intervenções, 
 assim exigirem. 

 9.2  O  valor  da  proposta  deve  contemplar  horas  de  reuniões  e  vistorias  a  serem  demandadas  pelo 

 Theatro  Municipal  de  São  Paulo  ao  longo  da  prestação  de  serviços,  de  acordo  com  as 

 necessidades impostas. 

 9.3  Os  ensaios  e  testes  e/ou  sua  repetição  ficarão  a  cargo  exclusivo  da  CONTRATADA,  estando  os 
 custos  incluídos  nos  preços  propostos  para  os  respectivos  serviços,  sendo  que  a  não 
 realização  dos  mesmos,  quando  necessários  ou  solicitados  pela  Fiscalização,  propiciará,  além 
 da  aplicação  das  multas,  a  suspensão  da  medição  dos  serviços  correspondentes  até  a  sua 
 regularização. 

 9.4  A  CONTRATADA,  sem  prejuízo  das  suas  responsabilidades,  deverá  comunicar  à  Fiscalização, 
 por  escrito,  qualquer  anormalidade  verificada  na  execução  das  obras  e  serviços,  como  também 
 qualquer  fato  que  resultar  em  risco  por  falta  de  segurança  e  estabilidade  ou  comprometer  a 
 qualidade dos serviços. 

 10. VIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 10.1  O  Contrato  será  firmado  pelo  período  informado  na  proposta  da  empresa  vencedora, 
 considerando,  em  função  da  programação  e  espetáculos  do  Theatro  Municipal  também, 
 trabalho  noturno,  de  finais  de  semana,  feriados  e  de  final  de  ano  (pausa  técnica),  conforme  a 
 necessidade. 

 11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 11.1  Serão  consideradas  desclassificadas  as  “PROPOSTAS  COMERCIAIS”  apresentadas  que 
 não  atenderem  às  exigências  do  presente  Ato  Convocatório.  As  propostas  serão  examinadas 
 e  julgadas  por  uma  comissão  de  acordo  com  os  fatores  e  critérios  estabelecidos  neste  Ato 
 Convocatório. 

 11.2  Não  atendidas  as  condições  para  participação  e  habilitação  da  presente  seleção  será 
 desconsiderado  o  pedido  de  participação  da  empresa  e  disponibilizada  a  devolução  dos 
 documentos entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
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 11.3  Não  serão  levadas  em  considerações  vantagens  ou  desvantagens  não  previstas  no  Ato 
 Convocatório  bem  como  não  serão  admitidas  correções  de  dados  técnicos  e  financeiros  após 
 a  entrega  da  “PROPOSTA  COMERCIAL”  ,  salvo  equívoco  ou  omissão  que  não  interfira  no 
 julgamento. 

 11.4  A  seleção  da  melhor  proposta  considerará  o  critério  MENOR  PREÇO  e  PRAZO  DE 
 EXECUÇÃO  dos  serviços  das  empresas  devidamente  habilitadas,  adotado  neste 
 procedimento,  em  razão  da  notável  importância  histórica  e  arquitetônica  do  Theatro  Municipal 
 e  do  grande  número  de  público  que  abriga  nos  espetáculos  de  sua  grade  de  programação,  o 
 que demanda a compreensão dos cuidados necessários à sua proteção. 

 11.5  O  julgamento  atribuirá  nota  máximo  de  70  pontos  para  a  proposta  de  preço  e  30  pontos  para 
 o prazo de execução. 

 11.6  Cada  proponente  poderá,  no  total,  obter  o  máximo  de  100  pontos.  Será  declarada  vencedora 
 a empresa que atingir o maior número de pontos que serão assim distribuídos. 

 CRITÉRIOS  PONTUAÇÃO  

 Condições Técnicas  Até 30 pontos 

 Menor prazo de execução dos serviços somando 

 as fases A e B. 

 Menor 
 Prazo 

 2  o  Menor 
 Prazo 

 Demais 
 propostas 

 30 pts  20 pts  10 pts 

 Condições Comerciais (preço)  Até 70 Pontos 

 Preço/Financeiro 

 Melhor 
 preço 

 2  o  melhor 
 preço 

 Demais 
 propostas 

 70 pts  50 pts  40 pts 

 11.7  Caso  ocorra  o  empate  entre  duas  ou  mais  propostas,o  desempate  será  feito  pelos  seguintes 
 critérios, em ordem de prioridade: 

 A)  comprovação  pela  Empresa  de  adoção  de  práticas  efetivas  de  equidadede  gênero  e 
 etnia,  tais  como:  existência  de  programas  de  aceleração  de  carreiras  para  grupos 
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 historicamente  excluídos,  politicas  de  contratação  de  um  percentual 
 mínimo  (reserva  de  vagas)  de  mulheres,  lgbtqia+  e  colaboradores  negros,  apoio  a 
 formação/treinamento  antidiscriminatorio  para  todos  os  colaboradores,  adesão  a 
 protocolos  de  instituições  que  visem  a  dimuição  da  desigualdade  racial  e  de  gênero  no 
 mercado,  apoio  a  projetos  sociais,  ambientais  e  culturais  que  busquem  dirimir 
 desigualdades, entre outros. 

 B)  Comprovação  de  que  a  empresa  possui  programa  de  integridade  que  contemple,  no 
 mínimo, os critérios do Decreto federal nº 8.420, de 18 de março de 2015. 

 C)  Disputa  final  de  preço,  hipótese  em  que  as  empresas  empatadas  poderão  apresentar 
 nova proposta de valor global. 

 11.8  A  Empresa  vencedora  será  divulgada  no  site  do  Theatro  Municipal  de  São  Paulo  e  acionada 
 por e-mail para formalização e assinatura do Contrato de Prestação de Serviço. 

 11.9  As  demais  Empresas  participantes,  não  selecionadas  para  a  prestação  de  serviços, 
 receberão e-mail com agradecimento. 

 11.10  Do  REGULAMENTO  DE  COMPRAS,  ALIENAÇÕES  E  CONTRATAÇÕES  DA 
 SUSTENIDOS  ORGANIZAÇÃO  SOCIAL  DE  CULTURA  regulamento-de-compras-novo-1.pdf 
 (theatromunicipal.org.br) 

 12. DOS RECURSOS 

 12.1  Do  resultado  da  seleção  caberá  recurso,  no  prazo  de  05  (cinco)  dias  corridos  do 
 recebimento  do  aviso  eletrônico  (e-mail),  dirigido  à  Gerência  de  Operações  e  Finanças  do 
 Theatro  Municipal  de  São  Paulo,  que  deverá  ser  devidamente  protocolado  no  Núcleo  de 
 Compras. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio. 

 12.1  Interposto  o  recurso,  a  Sustenidos  Organização  Social  de  Cultura  terá  no  mínimo  05 
 (cinco) dias úteis para julgá-lo e comunicar a sua decisão às demais empresas participantes. 

 12.1  Os  recursos  serão  recebidos  sem  efeito  suspensivo,  salvo  quando,  por  sua  relevância,  a 
 Sustenidos  Organização  Social  de  Cultura  entender  conveniente  a  suspensão  dos  efeitos  da 
 decisão recorrida. 

 13. DA CONTRATAÇÃO 

 13.1  Os serviços serão iniciados somente após a assinatura do Contrato por ambas as partes. 

 13.2  Fica  assegurado  à  Sustenidos  Organização  Social  de  Cultura  o  direito  de  confirmar  ou  não 
 a  realização  da  contratação,  bem  como  de  ajustar  o  quantitativo  do  objeto  da  Contratação  de 
 acordo  com  sua  necessidade,  conveniência,  disponibilidade  de  recursos  e  outros  fatores  que 
 possam interferir nessa decisão. 

 13.3  Será  elaborado  um  Contrato  de  Prestação  de  Serviço,  o  qual  estabelecerá,  com  clareza  e 
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 precisão,  as  condições  para  execução  dos  serviços.  O  documento  será 
 encaminhado  por  e-mail  à  empresa  vencedora,  para  que  seja  validado  em  até  48  (quarenta  e 
 oito) horas. 

 13.4  Para  a  assinatura  do  Contrato,  serão  observadas  as  validades  das  certidões  apresentadas 
 e  caso  o  prazo  de  alguma  delas  tenha  expirado,  esta  deverá  ser  reapresentada  com  o  prazo 
 de validade vigente, bem como eventuais complementações documentais. 

 13.5  A  omissão  ou  manifestação  tardia  da  empresa  vencedora,  no  tocante  à  aprovação  da 
 minuta  contratual  enviada  pela  Sustenidos  Organização  Social  de  Cultura,  poderá  acarretar  a 
 desclassificação  da  empresa  e  a  convocação  dos  fornecedores  remanescentes,  a  critério  da 
 Sustenidos  Organização  Social  de  Cultura,  nos  termos  do  Artigo  16,  §2º,  do  Regulamento 
 Para Aquisição de Bens e Para a Contratação de Obras e Serviços. 

 13.6  O  vencedor  será  convocado  para  assinar  o  Contrato.  A  recusa  injustificada  em  aceitar  os 
 termos  da  minuta  contratual  ou  mesmo  a  omissão  quanto  à  retirada  do  instrumento  dentro  do 
 prazo  estabelecido  neste  Ato  Convocatório,  caracterizarão  o  descumprimento  total  da 
 obrigação assumida. 

 13.7  A  Sustenidos  Organização  Social  de  Cultura  designará  um  Gestor  para  o  contrato,  sendo 
 este o responsável por acompanhar os serviços que serão prestados. 

 14. PREÇO, FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 14.1  As  empresas  deverão  apresentar  proposta  e  planilha  de  formação  do  preço  total,  deixando 
 explícita  a  precificação  por  etapa,  informando  a  quantidade  de  horas  necessárias  a  realização, 
 bem como valor hora aplicável, e demais serviços pertinentes e/ou solicitados como escopo. 

 14.2  Deverá  ser  apresentado  na  PROPOSTA  COMERCIAL  cronograma  físico  financeiro  de 
 pagamento  conforme  etapas  realizadas  dos  serviços  prestados,  ficando  condicionado  a 
 entrega  de  relatório  de  medição  e  aprovação  do  gestor  do  contrato  que  será  determinada  pela 
 CONTRATANTE. 

 14.3  Somente  serão  realizados  pagamentos  pela  prestação  dos  serviços  mediante  a 
 apresentação  de  documento  fiscal  (Nota  Fiscal/Fatura),  no  qual  será  submetido  a  aprovação 
 e ateste do gestor do contrato denominado pela CONTRATANTE. 

 14.4  Não  serão  recebidas  Notas  Fiscais/Faturas  emitidas  ou  entregues  entre  os  dias  20  (vinte) 
 e  31  (trinta  e  um)  de  qualquer  mês,  devendo  as  Notas  Fiscais/Faturas  relativas  a  esse  período 
 serem emitidas e entregues após o início do mês subsequente. 

 14.5  Não  serão  admitidas  Notas  Fiscais/Faturas  que  discriminem  despesas  estranhas  ao 
 objeto da contratação. 

 14.6  A  empresa  vencedora  não  poderá  pleitear  quaisquer  pagamentos  motivados  por 
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 eventuais falhas ou erros contidos em sua “PROPOSTA COMERCIAL”. 

 15. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 

 O  atraso  injustificado  para  início  dos  trabalhos  ou  a  sua  execução/inexecução,  total  ou  parcial, 
 poderão  acarretar,  a  critério  da  contratante,  a  rescisão  do  Contrato,  sujeitando-se  a 
 contratada  ao  pagamento  de  multa  de  10%  sobre  o  valor  total  da  avença,  além  das  perdas  e 
 danos eventualmente ocasionados. 

 16. DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS DO SERVIÇO 

 A  Contratada  na  realização  dos  serviços  deverá  obrigar-se  manter  sigilo  sobre  dados, 
 informações  que  vier  a  receber  da  Sustenidos  Organização  Social  de  Cultura,  não  podendo 
 os  utilizar  para  finalidade  diversa  da  prevista  neste  contrato,  sob  pena  de  vir  a  ser 
 responsabilizada nas esferas competentes; 

 17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 17.1  Fica assegurado à Sustenidos Organização Social  de Cultura, sem que caiba aos 
 participantes qualquer indenização: 

 A)  Prorrogar  o  prazo  do  presente  Ato  Convocatório  para  recebimento  de  propostas,  dando 
 conhecimento aos interessados; 

 B)  Cancelar,  no  todo  ou  em  parte,  o  presente  Ato  Convocatório,  dando  ciência  aos 
 interessados; 

 17.2  A  Contratada  deverá  responsabilizar-se  por  todos  os  encargos  de  possível  demanda 
 trabalhista,  civil  ou  penal,  relacionadas  à  prestação  dos  serviços,  pelos  encargos  fiscais  e 
 comerciais, resultantes desta prestação de serviços. 

 17.3  A  fim  de  garantir  a  adequação  do  objeto  do  presente  Ato,  a  Sustenidos  Organização  Social 
 de  Cultura  resguarda  o  direito  de,  a  qualquer  momento,  solicitar  informações  ou  documentos 
 adicionais aos proponentes. 

 17.4  A  Contratada  deverá  assumir  a  responsabilidade  por  todos  os  encargos  previdenciários  e 
 obrigações  sociais  previstas  na  legislação  social  e  trabalhista  em  vigor,  obrigando-se  a  saudá-los 
 na  época  própria,  uma  vez  que  seus  empregados  não  manterão  nenhum  vínculo  empregatício 
 com a Sustenidos Organização Social de Cultura. 

 17.5  A  inadimplência  da  Contratada,  com  referência  aos  encargos  estabelecidos  na  condição 
 anterior,  não  transfere  a  responsabilidade  por  seu  pagamento  a  Sustenidos  Organização  Social  de 
 Cultura,  nem  poderá  onerar  o  objeto  do  presente  Ato  Convocatório,  razão  pela  qual  a  Contratada 
 renuncia  expressamente  a  qualquer  vínculo  de  solidariedade,  ativa  ou  passiva,  para  com  a 
 Sustenidos Organização Social de Cultura; 

 Praça Ramos de Azevedo, s/n — República | CEP: 01037-10 | São Paulo/SP 



 17.6  Os  casos  omissos  relativos  ao  presente  Ato  Convocatório  serão 
 resolvidos pela Diretoria  Administrativa Financeira, ouvidas as áreas competentes. 

 São Paulo, 05 de Setembro de 2023 

 Sustenidos Organização Social de Cultura 
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Processos em Andamento
Acompanhe aqui os processos que estão em andamento pelo Núcleo de
Suprimentos / Compras da Sustenidos.

Aquisição de Produto / 0907 / Insumos para Copa
Aguardamos propostas até o dia 13/09/2023

Contratação Direta / 0928 / Assistente de Direção Cênica
Contratação direta de serviços para Assistente de Direção Cênica

Contratação Direta / 0937 / Músico Instrumentista – Celesta
Contratação direta de serviços para Músico Instrumentista – Celesta

Contratação Direta / 0840 / Arranjador de Obras Musicais
Contratação direta de serviços para Arranjador de Obras Musicais

Contratação Direta / 0866 / Produção Cênica
Contratação direta de serviços para Produção Cênica

Aquisição de Bens / 0929 / Madeira
Aguardamos propostas até o dia 12/09/2023

Contratação Direta / 0923 / Painéis Programação
Contratação direta de serviços para Painéis Programação

Contratação de Serviço / 0906 / Locação de Teclado
Aguardamos propostas até o dia 12/09/2023

Contratação de Serviço / 0903 / Construção de Piso
Aguardamos propostas até o dia 13/09/2023

Ato 077-23 / Contratação de Empresa Especializada em Captação de
Áudio e Vídeo
Aguardamos propostas até o dia 18/09 /2023
Esclarecimentos até o dia 17/09/2023

Retificado – Prorrogação / Ato 076-23 / Contratação de Empresa
Especializada para Elaboração de Projeto para Adequações das
Instalações Elétricas e de Automação do Theatro Municipal São Paulo  

Anexo I – Localização dos Quadros Elétricos

Anexo II – Planilha de Custos de Projeto de Elétrica

Anexo III – P.SPDA THEATRO MUNICIPAL – RV 08.23
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https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Aquisicao-de-produto-0907-Insumos-para-copa.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Contratacao-Direta-0928-Assistente-de-Direcao-Cenica.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Contratacao-Direta-0937-Musico-Instrumentista-%E2%80%93-Celesta.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Contratacao-Direta-0840-Arranjador-de-Obras-Musicais.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Contratacao-Direta-0866-Producao-Cenica.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/09/929-Aquisicao-de-bens-%E2%80%93-Madeira.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/09/923-Dispensa-de-selecao-%E2%80%93-Paineis-programacao.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/09/906-Contratacao-de-Servico-%E2%80%93-Locacao-de-teclado.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/09/903-Contratacao-de-Servico-%E2%80%93-Construcao-de-piso.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Ato-077-23-Contratacao-de-Empresa-Especializada-em-Captacao-de-Audio-e-Video-2.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Retificado-Ato-Convocatorio-076-Contratacao-de-Empresa-Especializada-para-Elaboracao-de-Projeto-para-Adequacoes-Eletricas.-6.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Localizacao_Quadros_Eletricos_REV.01.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Planilha-de-custos-Projeto-de-eletrica-1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Planilha-de-custos-Projeto-de-eletrica-1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Planilha-de-custos-Projeto-de-eletrica-1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Anexo-III-P.SPDA-THEATRO-MUNICIPAL-RV-08.23-1-1.pdf
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Aguardamos propostas até o dia 22/09 /2023
Esclarecimentos até o dia 21/09/2023

Prorrogação – Contratação de Serviços / 135 /  Manutenção e Teste de
Estanqueidade em Tubulações de Gás GN.
Aguardamos propostas até o dia 25/09/2023

Prorrogação – Ato 075-23 / Contratação de Empresa para Execução Dos
Serviços de Limpeza e Conservação no Complexo Theatro Municipal de
São Paulo.

ANEXO I – PLANO DE LIMPEZA DO COMPLEXO

ANEXO II – FERRAMENTAS E INSUMOS
Aguardamos propostas até o dia 13/09 /2023
Esclarecimentos até o dia 11/09/2023

 Prorrogação – Ato 055-23  / Contratação De Serviços De Manutenção
Corretiva do Sistema De Climatização Do Theatro Municipal De São
Paulo.
Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em
fase de análise das propostas e documentações.

Ato 074-23 / Contratação de Empresa Especializada para Continuidade
dos Serviços de Adequações nos Quadros Elétricos do Theatro Municipal
de São Paulo.
Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em
fase de análise das propostas e documentações.

Prorrogação – Ato 073-23 / Contratação De Empresa Para Fornecimento
De Insumos De Higiene Para O Theatro Municipal De São Paulo.
Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em
fase de análise das propostas e documentações.

Prorrogação – Ato 071-23 / Contratação de Empresa Especializada para
Serviços de Melhorias e Conservação da Cobertura da Sala do
Conservatório do Complexo Theatro Municipal de São Paulo.
Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em
fase de análise das propostas e documentações.

Prorrogação – Ato 070-23 / Aquisição de Equipamento de Áudio para a
Praça das Artes
Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em
fase de análise das propostas e documentações.

Prorrogação – Ato Convocatório 069-23 / Contratação de Empresa
Especializada para Elaboração do Projeto, Fornecimento e Instalação de
Novo Elevador Para o Theatro Municipal De São Paulo.
Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em
fase de análise das propostas e documentações.

Prorrogação – Ato 068-23 / Contratação Empresa Especializada para
Obra Civil Para Projeto De Sanitários De Acessibilidade Para o Theatro
Municipal De São Paulo
Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em
fase de análise das propostas e documentações.

https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Prorrogacao-Contratacao-De-Servicos-%E2%80%93-135-Manutencao-e-Teste-de-Estanqueidade-em-Tubulacoes-de-gas-GN.-1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Prorrogacao-Ato-Convocatorio-075-Contratacao-De-Empresa-Para-Execucao-Dos-Servicos-De-Limpeza-E-Conservacao-No-Complexo-Theatro-Municipal-De-Sao-Paulo..pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/08/ANEXO-I-PLANO-DE-LIMPEZA-DO-COMPLEXO.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/08/ANEXO-II-FERRAMENTAS-E-INSUMOS.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/08/Ato-Convocatorio-055-Contratacao-De-Servicos-De-Manutencao-Corretiva-do-Sistema-De-Climatizacao-Do-Theatro-Municipal-De-Sao-Paulo..pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/06/Ato-Convocatorio-074-Contratacao-De-Empresa-Especializada-Para-Continuidade-dos-Servicos-De-Adequacoes-Nos-Quadros-Eletricos-Do-Theatro-Municipal-De-Sao-Paulo..pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/07/Prorrogacao-Ato-Convocatorio-073-Contratacao-De-Empresa-Para-Fornecimento-De-Insumos-De-Higiene-Para-O-Theatro-Municipal-De-Sao-Paulo..pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/06/Contratacao-de-empresa-especializada-para-servicos-de-melhorias-e-conservacao-da-cobertura-da-sala-do-conservatorio-do-complexo-theatro-municipal-de-sao-paulo..pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/06/070-Ato-Convocatorio-para-aquisicao-de-equipamento-de-audio1.2-1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/05/Prorrogacao-Ato-Convocatorio-069-Fornecimento-de-novo-Elevador-Para-o-Theatro-Municipal-De-Sao-Paulo..pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/06/Prorrogacao-Ato-Convocatorio-068-Contratacao-Empresa-especializada-para-Obra-Civil-Para-Projeto-De-Sanitarios-De-Acessibilidade-Para-o-Theatro-Municipal-De-Sao-Paulo..pdf
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Processos em Andamento
Acompanhe aqui os processos que estão em andamento pelo Núcleo de
Suprimentos / Compras da Sustenidos.

Contratação Direta / 1059 / Apresentação
Contratação direta de serviços para Apresentação

Contratação Direta / 1036 / Músico Instrumentista – Trompete
Contratação direta de serviços para Músico Instrumentista – Trompete

Contratação Direta / 1038 / Músico Instrumentista – Trompete
Contratação direta de serviços para Músico Instrumentista – Trompete

Ato 078-23 – Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento
e Instalação de Poste de Iluminação Externa
Aguardamos propostas até o dia 02/10/2023
Esclarecimentos até o dia 29/09/2023

Contratação Direta / 0996 / Músico Instrumentista – Violista
Contratação direta de serviços para Músico Instrumentista – Violista

Contratação Direta / 1014 / Músico Instrumentista – Bandolinista
Contratação direta de serviços para Músico Instrumentista – Bandolinista

Prorrogação – Contratação de Serviços / 629 / Limpeza de Cortinas,
Carpetes e Estofados.
Aguardamos propostas até o dia 29/09/2023

Prorrogação – Contratação de Serviços / 0565 / Tapeçaria para Cortinas
e Carpetes
Aguardamos propostas até o dia 29/09/2023

Ato 077-23 – Contratação de Empresa Especializada em Captação de
Áudio e Vídeo
Aguardamos propostas até o dia 22/09/2023
Esclarecimentos até o dia 21/09/2023

Prorrogação – Ato 076-23 / Contratação de Empresa Especializada para
Elaboração de Projeto para Adequações das Instalações Elétricas e de
Automação do Theatro Municipal de São Paulo 

Anexo I – Localização dos Quadros Elétricos

Anexo II – Planilha de Custos de Projeto de Elétrica

Anexo III – P.SPDA THEATRO MUNICIPAL – RV 08.23
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https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Contratacao-Direta-1059-Apresentacao.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Contratacao-Direta-1036-Musico-Instrumentista-Trompete.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Contratacao-Direta-1038-Musico-Instrumentista-Trompete.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Ato-Convocatorio-078-Contratacao-De-Empresa-Especializada-Para-Fornecimento-e-Instalacao-De-Poste-De-Iluminacao-Externa-1-1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Contratacao-Direta-0996-Musico-Instrumentista-Violista.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Contratacao-Direta-1014-Musico-Instrumentista-Bandolinista.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Prorrogacao-Contratacao-De-Servicos-%E2%80%93-629-Limpeza-de-Cortinas-Carpetes-e-Estofaos..pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Prorrogacao-Contratacao-De-Servicos-%E2%80%93-565-Tapecaria-para-Cortinas-e-Carpetes.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Ato-077-23-Contratacao-de-Empresa-Especializada-em-Captacao-de-Audio-e-Video-2-1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Prorrogacao-Ato-Convocatorio-076-Contratacao-de-Empresa-Especializada-para-Elaboracao-de-Projeto-para-Adequacoes-Eletricas.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/09/Localizacao_Quadros_Eletricos_REV.01.pdf
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Aguardamos propostas até o dia 02/10 /2023
Esclarecimentos até o dia 28/09/2023

Prorrogação – Contratação de Serviços / 135 /  Manutenção e Teste de
Estanqueidade em Tubulações de Gás GN.
Aguardamos propostas até o dia 25/09/2023

Prorrogação – Ato 075-23 / Contratação de Empresa para Execução Dos
Serviços de Limpeza e Conservação no Complexo Theatro Municipal de
São Paulo.

ANEXO I – PLANO DE LIMPEZA DO COMPLEXO

ANEXO II – FERRAMENTAS E INSUMOS
Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em
fase de análise das propostas e documentações.

 Prorrogação – Ato 055-23  / Contratação De Serviços De Manutenção
Corretiva do Sistema De Climatização Do Theatro Municipal De São
Paulo.
Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em
fase de análise das propostas e documentações.

Ato 074-23 / Contratação de Empresa Especializada para Continuidade
dos Serviços de Adequações nos Quadros Elétricos do Theatro Municipal
de São Paulo.
Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em
fase de análise das propostas e documentações.

Prorrogação – Ato 073-23 / Contratação De Empresa Para Fornecimento
De Insumos De Higiene Para O Theatro Municipal De São Paulo.
Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em
fase de análise das propostas e documentações.

Prorrogação – Ato 071-23 / Contratação de Empresa Especializada para
Serviços de Melhorias e Conservação da Cobertura da Sala do
Conservatório do Complexo Theatro Municipal de São Paulo.
Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em
fase de análise das propostas e documentações.

Prorrogação – Ato 070-23 / Aquisição de Equipamento de Áudio para a
Praça das Artes
Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em
fase de análise das propostas e documentações.

Prorrogação – Ato Convocatório 069-23 / Contratação de Empresa
Especializada para Elaboração do Projeto, Fornecimento e Instalação de
Novo Elevador Para o Theatro Municipal De São Paulo.
Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em
fase de análise das propostas e documentações.

Prorrogação – Ato 068-23 / Contratação Empresa Especializada para
Obra Civil Para Projeto De Sanitários De Acessibilidade Para o Theatro
Municipal De São Paulo
Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em
fase de análise das propostas e documentações.
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https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/06/Contratacao-de-empresa-especializada-para-servicos-de-melhorias-e-conservacao-da-cobertura-da-sala-do-conservatorio-do-complexo-theatro-municipal-de-sao-paulo..pdf
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https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/05/Prorrogacao-Ato-Convocatorio-069-Fornecimento-de-novo-Elevador-Para-o-Theatro-Municipal-De-Sao-Paulo..pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2023/06/Prorrogacao-Ato-Convocatorio-068-Contratacao-Empresa-especializada-para-Obra-Civil-Para-Projeto-De-Sanitarios-De-Acessibilidade-Para-o-Theatro-Municipal-De-Sao-Paulo..pdf


 

 

MAPA DE APURAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA 

 Ato Convocatório 076 - Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto para adequações 

elétricas e de automação (dados, voz, internet, cftv e controle de acesso) no Theatro Municipal de São Paulo 

 

VENCEDOR PARTICIPANTES VALOR 

Empresa Vencedora THIVES & TONOLLI SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. 
 

R$ 276.800,00 

 OVERHAUL GESTAO DE OBRAS E SERVICOS LTDA 
 

R$ 547.764,50 

 SKK ENGENHARIA DE SISTEMAS PREDIAIS LTDA 
 

R$ 646.000,00 

 TECNICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA. 
 

R$ 1.150.000,00 

 

Nome do Solicitante do Processo: Arquitetura Theatro Municipal  

Período de Divulgação: 05/09/2023 a 02/10/2023 

 

Descrição: 

Item Qtd Descriçao 

1 1 

A SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA, gestora do complexo Theatro Municipal de São 

Paulo, torna público Ato convocatório que tem por objeto a habilitação técnica com a apresentação de proposta 

comercial na contratação de empresa especializada para elaboração de projeto para adequações elétricas e de 

automação (dados, voz, internet, cftv e controle de acesso) no Theatro Municipal de São Paulo, conforme as 

especificidades do escopo do presente Ato, projetos em anexo e normas pertinentes (NBR 5410/2004 - Instalações 

elétricas de baixa tensão; Instrução Técnica no 01/2019 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo – Anexo 

K; Instrução Técnica no 41/2019 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo - Inspeção visual em instalações 

elétricas de baixa tensão; NBR 14565- cabeamento estruturado; EIA/TIA-569A - cabeamento estruturado; NBR 

13531 - Elaboração de projetos de edificações). 

 

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

Serão consideradas desclassificadas as “PROPOSTAS COMERCIAIS” apresentadas que não atenderem às exigências do presente 

Ato Convocatório. As propostas serão examinadas e julgadas por uma comissão de acordo com os fatores e critérios estabelecidos 

neste Ato Convocatório. 

Não atendidas as condições para participação e habilitação da presente seleção será desconsiderado o pedido de participação da 

empresa e disponibilizada a devolução dos documentos entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

Não serão levadas em considerações vantagens ou desvantagens não previstas no Ato Convocatório bem como não serão admitidas 

correções de dados técnicos e financeiros após a entrega da “PROPOSTA COMERCIAL”, salvo equívoco ou omissão que não 

interfira no julgamento. 

A seleção da melhor proposta considerará o critério MENOR PREÇO e PRAZO DE EXECUÇÃO dos serviços das empresas 

devidamente habilitadas, adotado neste procedimento, em razão da notável importância histórica e arquitetônica do Theatro 

Municipal e do grande número de público que abriga nos espetáculos de sua grade de programação, o que demanda a compreensão 

dos cuidados necessários à sua proteção. 



 

 

O julgamento atribuirá nota máximo de 70 pontos para a proposta de preço e 30 pontos para o prazo de execução. 

Cada proponente poderá, no total, obter o máximo de 100 pontos. Será declarada vencedora a empresa que atingir o maior número 

de pontos que serão assim distribuídos: 

 

 

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO  

Condições Técnicas  Até 30 pontos 

Menor prazo de execução dos serviços somando as 
fases A e B. 

Menor 
Prazo 

2o Menor 
Prazo 

Demais 
propostas 

30 pts 20 pts 10 pts 

Condições Comerciais (preço) Até 70 Pontos 

Preço/Financeiro 

Melhor 
preço 

2o melhor 
preço 

Demais 
propostas 

70 pts 50 pts 40 pts 

 

 

. 

CRITÉRIOS 
THIVES & TONOLLI 

SERVICOS DE ENGENHARIA 
E ARQUITETURA  

OVERHAUL GESTÃO DE 
OBRAS E SERVIÇOS 

LTDA, 
TECNICA ENGENHARIA 

DE PROJETOS LTDA. 
SKK ENGENHAIA DE 
SISTEMAS PREDIAIS 

Condições Técnicas 

Menor prazo de execução 
dos serviços somando as 

fases A e B. 

180 dias 112 Dias 180 Dias 210 dias 

20 Pontos 30 Pontos 20 Pontos 10 Pontos 

  

Condições Comerciais 
(preço) R$ 276.800,00 R$ 547.764,50 R$ 1.150.000,00 R$ 646.000,00 

Preço/Financeiro 
70 Pontos 50 Pontos 40 Pontos 40 Pontos 

  

Total 90 Pontos 80 Pontos 60 Pontos 50 Pontos 

 

 

 

Núcleo de Suprimentos 

SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA 


