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ATO CONVOCATORIO N°. 110-24

A SUSTENIDOS ORGANIZAGAO SOCIAL DE CULTURA, organizagao social de cultura, inscrita
no CNPJ sob n° 01.891.025/0001-95 com enderego na avenida Brigadeiro Faria Lima, n°® 2092,
conjuntos 182 e 184, Jardim Paulistano, Sdo Paulo- SP, CEP 01.451-905, em conformidade com
seu Regulamento de Compras e Contratagdes de Obras e Servigos e com o Decreto n°. 50.611, de
30 de marco de 2006, torna publico que no periodo de 03 de Setembro a 23 de Setembro de
2024 recebera propostas para a prestacado dos seguintes servigos:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA CIVIL EM POCO DE
ELEVADOR DO THEATRO MUNICIPAL

ESCLARECIMENTOS ATE: 16/09/2024

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATE: 23/09/2024

DO OBJETO

1.1 A SUSTENIDOS ORGANIZACAO SOCIAL DE CULTURA, gestora do complexo Theatro
Municipal de Sao Paulo, torna publico Ato convocatério que tem por objeto a habilitagdo técnica
com a apresentacdo de proposta comercial na contratagdo de empresa especializada para
execucao dos servicos de obra civil no aprofundamento do poco de elevador do Theatro
Municipal de Sao Paulo.

1.2 O Theatro Municipal de Sdo Paulo é um equipamento cultural localizado na Praga Ramos de
Azevedo, no centro de Sao Paulo. Trata-se de um edificio histdrico, patriménio tombado,
intrinsecamente ligado ao aperfeicoamento da musica, da danga e da épera no Brasil. Abrange
um importante patriménio arquitetbnico, corpos artisticos permanentes, vocacionado a épera, a
musica sinfénica orquestral e coral e a danga contemporénea, aberto a multiplas linguagens
conectadas com o mundo atual (teatro, cinema, literatura, musica contemporanea, moda,
musica popular, outras linguagens do corpo, dentre outras). Oferece diversidade de
programagado e busca atrair um publico variado e atento. Tem area total construida de
aproximadamente 17.000 m2 e abre para o publico de acordo com a grade de atividades
especificas. Tem capacidade para 1.523 pessoas em sua sala de espetaculos.

1.3 Em atencdo ao compromisso de promover acdes que visem a conquista dos selos de
acessibilidade do Conselho Permanente de Acessibilidade (CPA), conforme Decreto Municipal
45.552/2004, Lei Federal n° 13.146/2015, NBR9050 e diretrizes da SMPED, a Sustenidos
Organizacdo Social de Cultura vem desenvolvendo intenso trabalho para o atendimento de
diversas demandas de arquitetura, operacao e manutengdo do Complexo do Theatro Municipal

(Theatro, Praca das Artes e Central Técnica), incluindo ag¢des de restauro, seguranca e de
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melhorias prediais, sempre primando pelo cumprimento das normas

técnicas e legislacdes, planejamento e principalmente pela salvaguarda do Patriménio Cultural,
representado pelo seu valor material e imaterial, e pelo uso cotidiano de visitantes e
funcionarios.

1.4 Entre os objetivos de arquitetura e acessibilidade para o Theatro Municipal, ha o projeto de
acesso ao Bar dos Arcos, que hoje s6 é possivel por meio de escadas, inviabilizando o livre
transito de pessoas com mobilidade reduzida. Diante dessa necessidade, foram realizados
diversos estudos buscando a melhor solugao projetual e de menor impacto visual e fisico do
Theatro. Chegou-se a conclusdo de que o método menos invasivo seria utilizar a estrutura do
elevador atual (que hoje atende apenas até o andar da Bilheteria — Primeiro Pavimento) e
descé-la até o nivel do piso do Bar dos Arcos — Pavimento Térreo). Dessa maneira,
aproveita-se a caixa de elevador ja existente, evitando modificagcdes na configuracao atual do
Theatro. No entanto, para esse aproveitamento, sera necessario demolir um bloco de concreto
e escavar um trecho do solo existente para alcangar a parada do Bar dos Arcos.

1.5 ESCOPO DOS SERVICOS

Para a acomodacéo do novo elevador e aprofundamento do pogo existente, foi necessario um
projeto estrutural que garantisse o funcionamento do elevador atual, enquanto fossem
realizadas as atividades de demoligdo do bloco concretado e escavagao do piso, sendo assim,
sdo previstas as seguintes etapas:

a) Retiradas das molas e demoli¢cao do topo do bloco de concreto: As molas existentes
deverao ser retiradas para serem relocadas posteriormente. Em seguida, sera necessaria a
demolicdo controlada da parte alta do bloco existente de concreto, a fim de liberar espago
para a execucgao dos coxins e instalacao das vigas metalicas.

b) Execugcdo dos coxins: Deverdao ser feitos coxins de concreto (A 15 x L 35 cm) nas
alvenarias existentes do fosso para apoio das vigas.

c) Colocagao das vigas: Em seguida, deverao ser instaladas vigas metalicas para acomodar
as atuais molas do elevador. As vigas serdo apoiadas nos coxins de concreto executados
nas paredes do fosso do elevador, para que dessa forma, mantenha-se o funcionamento do
elevador até os demais niveis superiores, até a contratacdo de novo equipamento.

d) Reposicionamento das molas: As molas, entdo, deverao ser reposicionadas e fixadas nas
novas vigas.

e) Demolicao do bloco: Na etapa seguinte, sera feita a demolicao controlada do restante do
bloco concretado. A demolicdo deve ser feita em cortes com serra diamantada, para nao
produzir vibragdes na estrutura de alvenaria do Theatro.

f) Abertura do poc¢o para prospecc¢ao: Etapa de abertura do novo pogo para prospecgao
das fundacgdes do Theatro e execucao dos cortes e arrimos complementares.

g) A continuidade dessa fase dependera das informagbdes encontradas e das especificacdes
do novo elevador, que ainda serdo fornecidos pela empresa responsavel. A dimensao da
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escavacao podera variar de acordo com a profundidade disponivel,

mas tem como meta alcancar cerca de 1,80m a partir do nivel do Bar dos Arcos. A
escavacao devera ser feita de forma controlada com avaliagcdo do andamento pela equipe
de fiscalizagédo e pela engenheira calculista responsavel pelo projeto. Deverao ser previstos
reforgos estruturais e contengbes das paredes laterais do pogo e ao final, concretagem da
laje de fundo do pogo conforme projeto estrutural ou segundo alteragdes que possam
aparecer durante a obra.

Durante a escavagdo, na inviabilidade de continuar o procedimento por impedimentos
estruturais, a empresa devera recompor o0 piso no nivel original, manter as molas sob as
vigas instaladas e entregar o espago integro e 0 pogo do elevador em plenas condigbes de
funcionamento.

Ao final das obras civis a empresa devera entregar um projeto de as built do pogo entregue
apés modificagbes, e laudo técnico contendo relatério fotografico das intervengOes
realizadas no local.

A empresa deve incluir nos custos da proposta a contratagao de um seguro de obras.
Anexos Complementares ao escopo:

a) B Anexo | - Memorial descritivo de Aprofundamento do Pogo do Elevador.pdf
b) B Anexoll-TMSP_LC_PAV_TERREO_ELEVADOR BILHETERIA_RO1.pdf
c) B Anexo lll - 816-TEATRO_MUNICIPAL-RT-001-R2.pdf

d) B Anexo IV - 816-TEATRO_MUNICIPAL-ELEVADOR-PE-R3.pdf

1.6 CONDIGCOES GERAIS PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS

a)

e)

Antes da execucgao, a empresa devera fornecer um Plano de Emergéncia, com descri¢do de
métodos de demolicdo, escavagdo, escoramento, bem como materiais, ferramentas e
equipamentos utilizados em cada fase, além da emissdo da APR (Analise Preliminar de
Riscos).

Os planos e métodos de escavagao devem ser acordados com a engenheira responsavel
pelo projeto de rebaixamento do po¢o, que acompanha esse documento.

Antes de iniciar a execugao do servico, a CONTRATADA devera mapear as tubulacdes das
paredes e pisos adjacentes (tubulacdes, instalagdes de agua potavel, sistema de esgoto,
rede de gas natural, rede elétrica) através de um aparelho scanner, a fim de evitar
perfuragdes erradas.

A empresa Contratada devera apresentar atestados de capacitacao, habitacdo e aptidao
dos trabalhadores envolvidos em NR33 e NR35 (além das demais documentacbes
solicitadas pelo setor de Seguranga do Trabalho da Sustenidos).

A empresa deve garantir a sinalizacao e bloqueios de acesso na area onde ocorrera a obra.
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f) A CONTRATADA devera fazer uso de detector de gases ou equipamentos especificos, para
identificar a presenga de quimicos nocivos durante a escavacdo. No caso de uso de
produtos quimicos, devera encaminhar as Fichas de Seguranga (FDS) de cada item para a
equipe de Seguranca do Trabalho do Theatro.

g) Deverao ser utilizados holofotes e/ou lampadas de apoio para iluminar o pogo do elevador,
fornecidos pela CONTRATADA. O ambiente dispoe de 2 tomadas 110V — uma alta e outra
baixa— e 1 tomada 220V baixa.

h) O piso na area em volta do pogo do elevador devera ser protegido com lona plastica. A
lona, bem como equipamentos e ferramentas deverdo ser armazenados em cada
encerramento de expediente pela CONTRATADA, evitando que interfiram no funcionamento
do Bar dos Arcos e do elevador.

i) A porta que da acesso ao pocgo do elevador esta localizada em uma area social do Theatro,
o Bar dos Arcos, com mobiliario e itens de decoragdo, que serdo afastados e protegidos
pela CONTRATADA durante a execucdo da demolicdo para evitar possiveis avarias.
Portanto, apés cada jornada de servigo, os moveis deverao ser reposicionados nos devidos
locais, conforme layout que sera enviado apés contratagéo.

j) A atual porta que da acesso ao pogo devera ser removida temporariamente e, em sua
substituicao, devera ser feita uma vedagao acustica removivel em drywall, com pintura na
cor preta.

k) O processo de demolicdo do bloco de concreto deve ser feito por cortes com serra
diamantada de forma a né&o introduzir vibragdes na estrutura em alvenaria do Theatro e
seguir a sequéncia descrita no projeto.

I) Durante a execugao do servico de demolicao, os detritos e demais materiais deverao ser
despejados pela area de descarte até a cagamba — que sera locada sob responsabilidade
da empresa contratada (local e periodo a combinar com o Theatro). A empresa também
devera considerar a limpeza diaria de obra e despejo de residuos liquidos de forma
apropriada, sobretudo devido ao uso de agua no procedimento de corte com serra
diamantada.

m) Devem ser consideradas jornadas de trabalho noturnas (aproximadamente da 1:00h as
08:00h da manha), aos finais de semana e nos horarios que o bar néo estiver em
funcionamento.

n) A obra deve ser executada com acompanhamento integral de um engenheiro responsavel.

0) A paralisacdo do elevador sera feita pela contratante durante a execugdo dos servigos,
seguindo as normas de seguranca e etapas de trabalho previamente alinhadas entre as
partes.

1.7 CONDIGOES COMPLEMENTARES A CONTRATACAO
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a) O escopo deste servico deve atender de forma irrestrita as
particularidades do Edificio do Theatro Municipal, tombado nas trés instancias, Federal
(IPHAN), Estadual (CONDEPHAAT) e Municipal (CONPRESP).

b) Sendo assim, a efetivagdo da Contratagdo da empresa habilitada (técnica e prego) esta
condicionada a aprovacao final dos projetos pelas trés instancias de tombamento, ou seja,
os projetos poderao sofrer ajustes.

c) O escopo deste servico deve atender de forma irrestrita ao prazo acordado, considerando,
em fungdo da programacgao do Theatro Municipal também, trabalho noturno, de finais de
semana, feriados e de final de ano (pausa técnica), conforme a necessidade. Sendo assim,
a agenda de programacao de obra devera se adequar a agenda de programagado do
Theatro Municipal.

d) A “PROPOSTA COMERCIAL” devera ser apresentada em formato de planilha de formagéao
do preco total, deixando explicita a precificagdo POR CATEGORIA: projeto, execucgéo e
demais servigos pertinentes e/ou solicitados como escopo. Devera informar o prazo maximo
necessario para a realizagao de 100% (cem por cento) das atividades (considerando dias
corridos), forma de pagamento e data prevista para inicio do trabalho apds assinatura de
contrato.

2. JUSTIFICATIVA

2.1 O objetivo do presente Ato Convocatério compreende a necessidade de contratacdo de
empresa especializada para execucdo do aprofundamento do poco do elevador do Theatro
Municipal, conforme prevé os itens 2.1.14 e e 2.1.45 do Contrato de Gestdo Sustenidos N°
02/FTMSP/2021 celebrado com a FUNDACAO THEATRO MUNICIPAL DE SAO PAULO -
FTMSP que tem por objeto o fomento e a gestdo do Complexo Theatro Municipal e os corpos
artisticos a ele vinculados.

2.2Para a qualificada, integral e correta execugdo deste CONTRATO DE GESTAO, a
CONTRATADA se compromete a cumprir, além das determinagbdes constantes da legislacao
federal e municipal que regem a presente contratacdo, sobretudo a Lei Municipal n°
14.132/2006 e o Decreto Municipal n°® 52.858/2011., as seguintes atribuicoes,
responsabilidades e obrigagdes.

2.3 Manter em perfeitas condi¢gdes de integridade, seguranga e regularidade legal, os iméveis
objeto da presente contratacao.

3. VISITA TECNICA/ VISTORIA

3.1 Para o correto dimensionamento e elaboragdo da proposta comercial, a empresa interessada
devera realizar vistoria nas instalagdes do local de execugao dos servigos, acompanhado por
um colaborador designado para esse fim, de segunda a sexta-feira em horario previamente
agendado com a equipe de Infraestrutura e Patrimbnio, através do seguinte contato:
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Nome: Mariana Trédicci

E-mail: mariana.tredicci@theatromunicipal.org.br; compras@theatromunicipal.org.br
Telefone: (11) 3367-7224

3.2 O prazo para a vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Ato convocatorio,
estendendo-se até o ultimo dia indicado para esclarecimentos.

3.3 A visita técnica é obrigatéria para habilitagdo de participagdo no processo do presente Ato,
sendo fornecido termo de comparecimento que deve ser enviado junto a proposta comercial de
demais documentos solicitados no presente Ato.

3.4 Para a vistoria, o representante da empresa interessada, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para realiza¢ao da vistoria.

4. DO ENVIO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

4.1 As “PROPOSTAS COMERCIAIS” serao recebidas acompanhadas da documentagédo de
habilitacdo solicitada, dentro do periodo determinado no presente Ato Convocatério, devendo
ser encaminhadas por e-mail para compras@theatromunicipal.org.br - As empresas
deverao apresentar proposta conforme o detalhamento expresso no objetivo de contratagao,
descritivo e obriga¢des da contratada.

4.2 Havendo a necessidade de qualquer esclarecimento para formatagcdo da “PROPOSTA
COMERCIAL”, as duvidas poderdo ser encaminhadas por escrito, para o e-mail
compras@theatromunicipal.org.br, dentro do periodo indicado para esclarecimento. Os
e-mails serao respondidos em até 48 (quarenta e oito) horas, respeitando a data limite para
esclarecimento das duvidas.

5. DAS CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO E HABILITAGAO

5.1 Poderao participar do certame qualquer empresa (pessoa juridica) legalmente autorizada e
especializada cujo objeto social define ser do ramo de atividades comprovadamente
pertinentes ao objeto da contratagdo, e que preencherem as condigdes para contratacéo e
habilitagdo constantes deste ato convocatdrio.

5.2 A participacao implica na aceitagdo integral e incondicional de todos os termos e condigbes
constantes deste Instrumento Convocatério, assim, como implica no conhecimento e aceitacao
integral de todos os demais documentos que o acompanham, ndo cabendo a empresa,
logrando vencer o certame, arguir desconhecimentos, imprecisdes, incorre¢des, descompassos
ou quaisquer vicios ou defeitos como causa para concessdo de reequilibrio
econdmico-financeiro do pedido ou motivo para sua inexecucgao, total ou parcial.

5.3 Para habilitagdo de sua participacdo, as Empresas interessadas deverao enviar a Sustenidos
Organizacao Social de Cultura os seguintes documentos:
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Contrato Social e dultima alteragdo ( Estatuto, Contrato Social, EIRELI, CCMEI,
Requerimento de Empresario Individual), que comprove atividade na éarea objeto da
presente contratagao.

Comprovante de Inscricdo e Situagdo Cadastral (CNPJ) que comprove atividade na area
objeto da presente contratagao ha pelo menos 02 (dois) anos.

Comprovante de inscrigao regular no cadastro do contribuinte Municipal

Certidao Negativa de Débitos Municipais (FDC - CCM)

Certidao Negativa de Débitos Estaduais

Certidao de Regularidade de FGTS — CRF

Certiddo Negativa de Débitos Federais (Divida Ativa da Uniao)

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas

Consulta de Apenados TCE — De impedimentos de contrato/licitacao e de impedimentos de
repasse.

Copia dos documentos pessoais do Representante Legal da empresa, juntamente com a
Procuragao ou documento que lhe confere poderes para contratar;

Ao menos 2 (duas) ARTs (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) e/ou 1 (uma) CAT
(Certiddo de Acervo Técnico) com ao menos dois servicos de obra civil em edificios
histéricos, que comprovem que o fornecedor tenha prestado, a contento, servicos de
natureza e vulto compativeis com o objeto ora contratado e que fagam explicita referéncia,
pelo menos, as parcelas de maior relevancia e valor significativo, que permitam estabelecer,
por comparacao, proximidade de caracteristicas funcionais, técnicas, dimensionais e
qualitativas com os servigos objeto da presente ato convocatorio.

Declaracdo, assinada pela empresa ou por seu representante legal, que, em cumprimento
ao estabelecido no inciso XXXIIl, do art. 7°, da Constituicdo Federal e na Lei n° 9.854, de
27.10.99, publicada no DOU de 28.10.99, ndo emprega menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em
trabalho algum, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIll, da Constituigao;

. Declaragao, subscrita pelo representante legal, em papel timbrado da empresa, atestando

sob as penas da Lei sob as penas da lei, de que:

a). Aceita os termos e condi¢bes do Regulamento de Compras e Contratagdes da
Sustenidos.

b) Conhece os termos, limites e condicbes pactuados pela Sustenidos no contrato de
gestao celebrado com a Fundacédo Theatro Municipal, que podem ser consultados no site
do Theatro ou pelo link: Complexo TMSP (theatromunicipal.org.br)

c) A empresa e seus socios, individualmente, ndo incorrem em vedagdes, impedimentos ou
restrigdes para contratar, impostas por quaisquer entes publicos.
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d) Entre os sécios da empresa ndo ha cbdnjuges, companheiros,

parentes colaterais ou afins até o terceiro grau dos membros da Diretoria e do Conselho de
Administracdo da SUSTENIDOS;

e) Inexistem fatos impeditivos para sua participagédo no presente Ato Convocatoria e que
esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

N. Declaracdo de vistoria do imovel objeto do servigo pelo representante legal da empresa, de
que tomou conhecimento das condi¢des e peculiaridades do imével e de que esta ciente de
eventuais dificuldades relacionadas a execucgao dos servicos.

5.4 Serao desclassificadas todas as empresas que nao encaminharem a documentacio solicitada
ou que encaminharem com prazo de validade expirado ou em situagao irregular.

5.5 Caso a(s) certidao(des) expedida(s) pela(s) fazenda(s) federal, estadual, municipal, seja(m)
POSITIVA(S), a Contratante se reserva o direito de s6 aceita-la(s) se esta(s) contiver(em)
expressamente o efeito NEGATIVO, nos termos do art. 206 do Cddigo Tributario Nacional,
passado pelo seu emitente.

5.6 Nao poderéo participar deste ato convocatério empresas:

A. Que nao atendam as condicdes deste Ato Convocatério e seu (s) anexo(s);
B. Que estejam sob faléncia, concurso de credores ou insolvéncia, em processo de dissolugao
ou liquidacgao.

6. DA PROPOSTA COMERCIAL

6.1 A “PROPOSTA COMERCIAL” devera ser entregue redigida, em papel timbrado da empresa,
sem emendas, rasuras, entrelinhas que alterem os seus termos, contendo todo o descritivo
dos servigos do escopo do presente Ato e contendo Razao Social, CNPJ/MF, e endereco da
empresa com CEP, numero(s) de telefone(s) e e-mail,com folhas rubricadas e a ultima
assinada e datada pelo Representante Legal da empresa.

6.2A “PROPOSTA COMERCIAL” devera ser apresentada em formato de planilha de formagéao
do prego total, deixando explicita a precificaggo POR CATEGORIA: projeto, execucéo e
demais servicos pertinentes e/ou solicitados como escopo. Devera informar o prazo maximo
necessario para a realizagdo de 100% (cem por cento) das atividades (considerando dias
corridos), forma de pagamento e data prevista para inicio do trabalho apds assinatura de
contrato.realizagéo de 100% (cem por cento) das atividades (considerando dias corridos).

6.3 O valor da proposta deve contemplar horas de reunides e vistorias a serem demandadas pelo
Theatro Municipal de Sao Paulo ao longo da prestacao de servicos, de acordo com as
necessidades impostas.

6.4 Devera ser apresentado na “PROPOSTA COMERCIAL” cronograma fisico financeiro de
pagamento conforme etapas realizadas dos servigos prestados, ficando condicionado a
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entrega de relatério de finalizagdo dos servigos.

6.5 Os dados bancarios (Banco, Agéncia e Conta-Corrente) da Pessoa Juridica deverao constar
na “PROPOSTA COMERCIAL” para depésito dos pagamentos conforme disposto no
presente Ato Convocatério.

6.6 A “PROPOSTA COMERCIAL” devera considerar nos valores propostos que estdo inclusos
todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestacao dos servigos.

6.7 A CONTRATADA devera arcar com o O6nus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo
de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatério para o atendimento do objeto do ato convocatério. A empresa € a Unica
responsavel pela cotacdo correta dos encargos tributarios.

6.8 Os precos ofertados na “PROPOSTA COMERCIAL”, serao de exclusiva responsabilidade
da empresa, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegagao de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

6.9 O escopo da “PROPOSTA COMERCIAL” deve atender de forma irrestrita ao prazo
acordado, considerando, em fun¢do da programacgao e espetaculos do Theatro Municipal,
sendo trabalho noturno, de finais de semana, feriados e de final de ano (pausa técnica),
conforme a necessidade.

7. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

7.1 Proporcionar todas as condicbes para que a Contratada possa desempenhar seus servigos
dentro das normas do Contrato, dos documentos que o0 acompanham e da legislacao pertinente
e em vigor;

7.2 Exercer a fiscalizagdo dos servigos por empregado especialmente designado;

7.3 Atestar as Notas Fiscais/Faturas relativas a efetiva e regular prestacao dos servicos, por
empregado competente, bem como efetuar os pagamentos devidos a Contratada;

7.4 Comunicar a Contratada quaisquer irregularidades observadas na execucdo dos servigcos
contratados;

7.5 Aplicar a Contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabiveis;

7.6 Rescindir o Contrato, mediante notificagdo prévia por escrito, com no minimo 30 (trinta) dias de
antecedéncia.

8. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
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8.1 A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento de todos os materiais, maquinarios e mao
de obra especializada para o desenvolvimento dos servigos objeto de contratacdo, além de
todos os custos de transporte, alimentacdo e alojamento dos funcionarios para completa
execugao dos servigos.

8.2 A CONTRATADA devera nomear e indicar o responsavel técnico seja Engenheiro ou Arquiteto
pela execugdo dos servigos, 0 mesmo devera ser o responsavel ou corresponsavel pela A.R.T
ou RRT. Este profissional tera a obrigagao de reportar-se, sempre que houver necessidade, ao
gestor do contrato indicado pela CONTRATANTE e tomar as providéncias pertinentes.

8.3 A CONTRATADA devera prever a protegdo das areas e equipamentos existentes se houver. Se
porventura houver alguma avaria ou dano de bens patrimoniais ficara a cargo da
CONTRATADA, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

8.4 A CONTRATADA devera exigir que seus profissionais, quando no ambiente da CONTRATANTE,
apresentem-se de forma adequada, identificados com cracha da empresa com foto recente, que
obedecam aos regulamentos internos do local de trabalho, normas técnicas e protocolos
recomendados para os procedimentos realizados.

8.5 Os servigos deverao ser executados nos horarios determinados e previamente agendados entre
a CONTRATADA e a CONTRATANTE, podendo ocorrer inclusive em sabados, domingos e
feriados se a necessidade para a execugao dos servigos assim exigirem.

8.6 A CONTRATADA devera manter, durante a vigéncia da prestagdo dos servigos, em
compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagédo
exigidas na contratacao.

8.7 A CONTRATADA Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrente de culpa ou dolo, sua ou de seus funcionarios, quando da prestacido dos
servicos, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o acompanhamento pela
CONTRATANTE.

8.8 A CONTRATADA Responsabilizar-se por fornecer toda documentacio relativa aos servicos
objetos de contratagdo, assim como toda documentacdo dos colaboradores da equipe
responsavel pela execucdo dos servicos conforme legislacdo vigente, para controle do
departamento de segurancga do trabalho.

8.9 A CONTRATADA devera providenciar e fornecer a CONTRATANTE, sempre que solicitado, e
em tempo habil, esclarecimentos e informacdes necessarias ao perfeito entendimento dos
trabalhos executados, inclusive submeter os servicos em fase de desenvolvimento ou finalizados
para analise e aprovacdo da CONTRATANTE, nos formatos, moldes, suportes e prazos
solicitados. Caso o trabalho apresentado n&o esteja de acordo com a proposta inicial e as
diretrizes tragadas, a exclusivo critério da CONTRATANTE, a CONTRATADA devera reelaborar

COMPLEXO I THEATRO PRAGCA THEATRO CENTRAL
MUNICIPAL DAS ARTES MUNICIPAL TECNICA




THEATRO
MUNICIPAL
0s servigos e submeté-los novamente a aprovacdo da CONTRATANTE,
respeitando os prazos acordados.

8.10 A CONTRATADA deve Portar todas as licencas obrigatdrias, as inscricdes e os registros
necessarios para exercer as respectivas atividades profissionais, obter as Anotacbes de
Responsabilidade Técnica - ART quando necessarias, Respeitar toda a legislagao aplicavel e,
quando for o caso, os documentos internos da CONTRATANTE e do Theatro Municipal de Sao
Paulo.

8.11 A CONTRATADA obriga-se a executar os servicos descritos no escopo, dentro das
especificagbes, padrdes e normas técnicas aplicaveis, segundo os critérios de qualidade
usualmente exigidos para servigos dessa natureza. Todo material e mao de obra especializada
para execuc¢ao dos servigos. Prestar os servicos pontualmente, respeitando o cronograma de
trabalho estabelecido pela CONTRATANTE e priorizando os compromissos aqui assumidos.
Disponibilizar para execucao dos trabalhos, mao-de-obra qualificada e com experiéncia, assim
como 0s equipamentos necessarios para a conducao dos servicos.

8.12 A CONTRATADA é responsavel por fornecer todos os EPIs necessarios a sua equipe, que
deverdo estar de acordo com as exigéncias do setor de Seguranga do Trabalho do
CONTRATANTE.

9. NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS

9.1 O escopo desta contratagdo de servigo deve atender de forma irrestrita as particularidades do
Edificio do Theatro Municipal, tombado nas trés instancias, Federal (IPHAN), Estadual
(CONDEPHAAT) e Municipal (CONPRESP), Sendo assim, a efetivagcdo da Contratagdo da
empresa habilitada (técnica e preco) esta condicionada a aprovacéao final dos projetos pelas
trés instancias de tombamento, ou seja, os projetos poderao sofrer ajustes.

9.2 A liberagcdo da execucdo dos servicos sera compatibilizada com as atividades do Theatro
Municipal pelo Area de Arquitetura e Patriménio, ou seja, o cronograma de obra ndo devera
impactar a programacao oficial do Theatro. Serdo estabelecidos horéarios, previamente
agendados entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, que podera considerar obras de
execugoes/instalacbes em horarios diurnos, noturnos, finais de semana, feriados e/ou pausas
técnicas de final de ano oficiais, caso as necessidades e/ou complexidades das intervengdes,
assim exigirem.

9.3 Os ensaios e testes e/ou sua repeticao ficardo a cargo exclusivo da CONTRATADA, estando os
custos incluidos nos precos propostos para os respectivos servigos, sendo que a nao realizagao
dos mesmos, quando necessarios ou solicitados pela Fiscalizagdo, propiciara, além da
aplicacdo das multas, a suspensao da medicdo dos servigos correspondentes até a sua
regularizacao.

9.4 A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera comunicar a Fiscalizagao,
por escrito, qualquer anormalidade verificada na execucao das obras e servigos, como também
qualquer fato que resultar em risco por falta de seguranca e estabilidade ou comprometer a
qualidade dos servigos.
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10. VIGENCIA DA PRESTAGAO DO SERVICO

10.1  Sera firmado contrato de servigo entre a contratante e a empresa declarada vencedora pelo
periodo indicado como prazo de execucdo em proposta, considerando, em fungao da
programacao e espetaculos do Theatro Municipal também, trabalho noturno, de finais de
semana, feriados e de final de ano (pausa técnica), conforme a necessidade.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1 Serao consideradas desclassificadas as “PROPOSTAS COMERCIAIS” apresentadas que
nao atenderem as exigéncias do presente Ato Convocatorio. As propostas serdo examinadas
e julgadas por uma comissdo de acordo com os fatores e critérios estabelecidos neste Ato
Convocatoério.

11.2 Nao atendidas as condicbes para participacado e habilitacdo da presente selecao sera
desconsiderado o pedido de participagcdo da empresa e disponibilizada a devolugcdo dos
documentos entregues no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

11.3 Nao serdo levadas em consideracdes vantagens ou desvantagens nao previstas no Ato
Convocatério bem como nao serao admitidas correcdes de dados técnicos e financeiros apés
a entrega da “PROPOSTA COMERCIAL”, salvo equivoco ou omissdo que nao interfira no
julgamento.

11.4 A selegdo da melhor proposta considerara o critério TECNICA e PRECO adotado, neste
procedimento, em razdo da notavel importancia histérica e arquiteténica do Theatro Municipal
e do grande numero de publico que abriga nos espetaculos de sua grade de programacao, o
que demanda a compreensdo dos cuidados necessarios a sua protecao, e que sera utilizado
da seguinte maneira:

11.5 Para avaliagao técnica, as empresas interessadas devem enviar junto a proposta comercial a
copia dos documentos abaixo, que serao analisados e pontuados para avaliagao do critério
técnico de cada empresa, o ndo envio nao desclassifica a empresa, mas zero sua pontuacao
no critério pendente.

a) Anotacgbes de Responsabilidade técnica (ART) e/ou Certidao de Acervos Técnicos (CAT)
de execucgao de obras civis.

b) Anotacdes de Responsabilidade técnica (ART) e/ou Certidao de Acervos Técnicos (CAT)
de execugao de obras civis em edificios histéricos ou tombados.

c) Portfélio/curriculo com clientes e referéncias, preferencialmente com especificagédo de
atendimentos a edificios histéricos ou tombados e organizag¢des sociais e/ou instituicbes
culturais, com carta e descritivo da formagao da equipe técnica.
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11.60 julgamento atribuirda 60 pontos para a proposta de menor preco e
maximo de 40 pontos para o critério técnico. O critério técnico sera avaliado em 5 pontos
para cada documento conforme especificado no quadro abaixo.

11.7 Cada proponente podera, no total, obter o maximo de 100 pontos. Sera declarada vencedora
a empresa que atingir o maior numero de pontos que serao assim distribuidos.

CRITERIOS PONTUACAO

Condi¢des Técnicas Até 40 pontos

Anotacdo de Responsabilidade técnica (ART) e/ou
Certidao de Acervos Técnicos (CAT) de execugao Até 15 pontos
de obras civis

Anotacdo de Responsabilidade técnica (ART) e/ou
Certidao de Acervos Técnicos (CAT) de execugao Até 15 pontos
de obras civis em edificios historicos.

Portfolio/curriculo com clientes e referéncias,
preferencialmente com especificagao de
atendimentos a edificios historicos ou tombados e Até 10 pontos
organizagdes sociais e/ou instituicdes culturais, com
carta e descritivo da formacgao da equipe técnica.

Condicoes Comerciais (preco) Até 60 Pontos
Menor 2.menor | Demais
prego preco | propostas

Preco/Financeiro

60 pts 50 pts 40 pts

11.8Caso ocorra o empate entre duas ou mais propostas,o desempate sera feito pelos seguintes
critérios, em ordem de prioridade:

A) comprovacao pela Empresa de adogao de praticas efetivas de equidadede género e
etnia, tais como: existéncia de programas de aceleracdo de carreiras para grupos
historicamente excluidos, politicas de contratagdo de um percentual minimo (reserva de
vagas) de mulheres, Igbtgia+ e colaboradores negros, apoio a formacao/treinamento
antidiscriminatorio para todos os colaboradores, adesao a protocolos de instituicdes que
visem a dimuigdo da desigualdade racial e de género no mercado, apoio a projetos
sociais, ambientais e culturais que busquem dirimir desigualdades, entre outros.

B) Comprovagao de que a empresa possui programa de integridade que contemple, no
minimo, os critérios do Decreto federal n° 8.420, de 18 de margo de 2015.
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C) Disputa final de precgo, hipotese em que as empresas empatadas
poderdo apresentar nova proposta de valor global.

11.9 A Empresa vencedora sera divulgada no site do Theatro Municipal de Sao Paulo e acionada
por e-mail para formalizacao e assinatura do Contrato de Prestacao de Servico.

11.10 As demais Empresas participantes, ndo selecionadas para a prestacdo de servigos,
receberdo e-mail com agradecimento.

11.11 Do REGULAMENTO DE COMPRAS, ALIENACOES E CONTRATACOES DA
SUSTENIDOS ORGANIZACAO SOCIAL DE CULTURA regulamento-de-compras-novo-1.pdf
(theatromunicipal.org.br)

12. DOS RECURSOS

12.1 Do resultado da selecdo cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis do recebimento
do aviso eletrénico (e-mail), dirigido a Geréncia de Operagdes e Finangas do Theatro
Municipal de S&do Paulo, que devera ser devidamente protocolado no Nucleo de Compras.
Nao serdo conhecidos recursos enviados pelo correio.

12.1 Interposto o recurso, a Sustenidos Organizagdo Social de Cultura tera no minimo 05
(cinco) dias uteis para julga-lo e comunicar a sua decisdo as demais empresas participantes.

12.1  Os recursos serao recebidos sem efeito suspensivo, salvo quando, por sua relevancia, a
Sustenidos Organizacdo Social de Cultura entender conveniente a suspensao dos efeitos da
decisao recorrida.

13. DA CONTRATACAO

13.1  Os servigos serdo iniciados somente apos a assinatura do Contrato por ambas as partes.

13.2 Fica assegurado a Sustenidos Organiza¢ao Social de Cultura o direito de confirmar ou n&o
a realizagao da contratagcdo, bem como de ajustar o quantitativo do objeto da Contratagéo de
acordo com sua necessidade, conveniéncia, disponibilidade de recursos e outros fatores que
possam interferir nessa deciséo.

13.3 Sera elaborado um Contrato de Prestacdo de Servico, o qual estabelecera, com clareza e
precisdo, as condigbes para execugao dos servicos. O documento sera encaminhado por
e-mail a empresa vencedora, para que seja validado em até 48 (quarenta e oito) horas.

13.4 Para a assinatura do Contrato, serdo observadas as validades das certidoes apresentadas
e caso o prazo de alguma delas tenha expirado, esta devera ser reapresentada com o prazo
de validade vigente, bem como eventuais complementagdes documentais.

13.5 A omissao ou manifestagdo tardia da empresa vencedora, no tocante a aprovagao da
minuta contratual enviada pela Sustenidos Organiza¢ao Social de Cultura, podera acarretar a
desclassificagdo da empresa e a convocacao dos fornecedores remanescentes, a critério da
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Sustenidos Organizacdo Social de Cultura, nos termos do Artigo 16,
§2°, do Regulamento Para Aquisi¢do de Bens e Para a Contratagdo de Obras e Servigos.

13.6 O vencedor sera convocado para assinar o Contrato. A recusa injustificada em aceitar os
termos da minuta contratual ou mesmo a omissao quanto a retirada do instrumento dentro do
prazo estabelecido neste Ato Convocatério, caracterizardo o descumprimento total da
obrigacdo assumida.

13.7 A Sustenidos Organizag¢ao Social de Cultura designara um Gestor para o contrato, sendo
este o responsavel por acompanhar os servigos que serao prestados.

14. PRECO, FORMA E CONDIGOES DE PAGAMENTO

14.1  Devera ser apresentado na PROPOSTA COMERCIAL cronograma fisico financeiro de
pagamento conforme etapas/itens realizadas dos servigos prestados, ficando condicionado a
entrega de relatério de medicéo e aprovagao do gestor do contrato que sera determinada pela
CONTRATANTE.

14.2 Somente serdo realizados pagamentos pela prestacdo dos servigos mediante a
apresentacdo de documento fiscal (Nota Fiscal/Fatura), no qual sera submetido a aprovacao
e ateste do gestor do contrato denominado pela CONTRATANTE.

14.3 Nao serdo recebidas Notas Fiscais/Faturas emitidas ou entregues entre os dias 20 (vinte)
e 31 (trinta e um) de qualquer més, devendo as Notas Fiscais/Faturas relativas a esse periodo
serem emitidas e entregues apos o inicio do més subsequente.

144 Nao serdo admitidas Notas Fiscais/Faturas que discriminem despesas estranhas ao
objeto da contratacao.

14,5 A empresa vencedora nao podera pleitear quaisquer pagamentos motivados por
eventuais falhas ou erros contidos em sua “PROPOSTA COMERCIAL”.

15. DA INEXECUGAO E RESCISAO CONTRATUAL

O atraso injustificado para inicio dos trabalhos ou a sua execugao/inexecugao, total ou parcial,
poderdo acarretar, a critério da contratante, a rescisdo do Contrato, sujeitando-se a
contratada ao pagamento de multa de 10% sobre o valor total da avenga, além das perdas e
danos eventualmente ocasionados.

16. DAS DISPOSIGOES ESPECIAIS DO SERVIGO

A Contratada na realizacdo dos servicos devera obrigar-se  manter sigilo sobre dados,
informacdes que vier a receber da Sustenidos Organizagado Social de Cultura, ndo podendo
os utilizar para finalidade diversa da prevista neste contrato, sob pena de vir a ser
responsabilizada nas esferas competentes;
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17. DAS DISPOSIGOES FINAIS

17.1 Fica assegurado a Sustenidos Organizag&o Social de Cultura, sem que caiba aos
participantes qualquer indenizacao:

A) Prorrogar o prazo do presente Ato Convocatorio para recebimento de propostas, dando
conhecimento aos interessados;

B) Cancelar, no todo ou em parte, o presente Ato Convocatério, dando ciéncia aos
interessados;

17.2 A Contratada devera responsabilizar-se por todos os encargos de possivel demanda
trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestacdo dos servigos, pelos encargos fiscais e
comerciais, resultantes desta prestacao de servicos.

17.3 A fim de garantir a adequacgao do objeto do presente Ato, a Sustenidos Organizagéo Social
de Cultura resguarda o direito de, a qualquer momento, solicitar informag¢des ou documentos
adicionais aos proponentes.

17.4 A Contratada devera assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e
obrigagdes sociais previstas na legislagao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a sauda-los
na época propria, uma vez que seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio
com a Sustenidos Organizag¢ao Social de Cultura.

17.5 A inadimpléncia da Contratada, com referéncia aos encargos estabelecidos na condicao
anterior, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a Sustenidos Organizacao Social de
Cultura, nem podera onerar o objeto do presente Ato Convocatério, razdo pela qual a Contratada
renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a
Sustenidos Organizagao Social de Cultura;

17.6 Os casos omissos relativos ao presente Ato Convocatério serdo resolvidos pela Diretoria
Administrativa Financeira, ouvidas as areas competentes.

Sao Paulo, 03 de Setembro de 2024

Sustenidos Organizag¢ao Social de Cultura
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19/09/2024, 10:43 Complexo TMSP

GESTAO

Processos em Andamento

Acompanhe aqui os processos que estdo em andamento pelo Nucleo de Suprimentos / Compras da
Sustenidos.

X O3

Contratacao Direta / 8600 / Licenciamento para Adaptacédo de Trilha Sonora de Obra Audiovisual
para Concerto Sinfénico

Contratacao Direta de servicos para Licenciamento para Adaptacao de Trilha Sonora de Obra
Audiovisual para Concerto Sinfénico

Contratacio Direta / 8529 / Producédo de Elenco
Contratacao Direta de servicos para Producao de Elenco

Aquisicdo de Bens / 8472 / Ventiladores O
Aguardamos propostas até o dia 19/09/2024

il

Aquisicdo de Bens / 8469 / Bebedouros
Aguardamos propostas até o dia 19/09/2024

Aquisicdo de Bens / 8295 / Material Hidraulico
Aguardamos propostas até o dia 19/09/2024

Contratacdo De Servicos / 8490 / Reestrutura de Cabeamento de Rede, Fornecimento,
Substituicao e Instalacao de Equipamentos

ANEXO | - EDIFICIO CORPOS ARTISTICOS

Aguardamos propostas até o dia 19/09/2024

Prorrogacio — Ato Convocatério 110-24 / Contratacdo de Empresa Para Obra Civil em Poco de
Elevador

Aguardamos propostas até o dia 23/09/2024

Esclarecimentos até o dia 16/09/2024

Ato Convocatério 103-24 / Contratacdo de Empresa Especializada em Fornecimento de Maquinas
de Venda Automatica de Café

Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em fase de analise das propostas e
documentacdes.

Retificado — Ato 105-24 / Contratacdo De Empresa Especializada Para Adequacéo dos Sistemas de
Seguranca Contra Incéndios do Edificio Pragca das Artes

Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em fase de analise das propostas e
documentacdes.
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12/09/2024, 14:16 Complexo TMSP

GESTAO

Processos em Andamento

Acompanhe aqui os processos que estdo em andamento pelo Nucleo de Suprimentos / Compras da
Sustenidos.

X O3

Contratacao De Servicos / 8490 / Reestrutura de Cabeamento de Rede, Fornecimento,
Substituicao e Instalacao de Equipamentos

ANEXO | - EDIFiICIO CORPOS ARTISTICOS

Aguardamos propostas até o dia 19/09/2024

Contratacao Direta / 8447 / Producdo de Registro Audiovisual Sob Demanda
Contratacao direta de servicos para Producao de Registro Audiovisual Sob Demanda

Prorrogacéo - Contratacdo De Servicos / 7751 / Compra de Mobilidrio Sob Medida
Aguardamos propostas até o dia 12/09/2024 il

Prorrogacio — Ato Convocatério 110-24 / Contratacdo de Empresa Para Obra Civil em Poco de
Elevador

Aguardamos propostas até o dia 18/09/2024

Esclarecimentos até o dia 16/09/2024

Ato Convocatério 103-24 / Contratacio de Empresa Especializada em Fornecimento de Maquinas
de Venda Automatica de Café
Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em fase de analise das propostas e

documentacdes.

Retificado — Ato 105-24 / Contratacdo De Empresa Especializada Para Adequacéo dos Sistemas de
Seguranca Contra Incéndios do Edificio Praca das Artes
Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em fase de analise das propostas e

documentacdes.

Prorrogacio — Ato 093-24 / Contratacido De Empresa Especializada Para Impermeabilizagcdo De
Areas Externas Do Theatro Municipal

Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em fase de analise das propostas e
documentacdes.

Ato 102-24 / Contratacdo de empresa para servicos graficos
Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em fase de analise das propostas e
documentacdes.

Ato 094-24 / Contratacdo de empresa para servico de avaliacdo, inspecédo e pericia do novo prédio
da Praca das Artes

Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em fase de analise das propostas e
documentacdes.
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03/09/2024, 11:25 Complexo TMSP

GESTAO

Processos em Andamento

Acompanhe aqui os processos que estdo em andamento pelo Nucleo de Suprimentos / Compras da
Sustenidos.

X O3

Ato 110-24 / Contratacdo de Empresa Especializada para Obra Civil em Poco de Elevador do
Theatro Municipal

Aguardamos propostas até o dia 13/09/2024

Esclarecimentos até o dia 12/09/2024

Contratacao Direta / 8012 / Musico Instrumentista - Trompete
Contratacao direta de servicos para MUsico Instrumentista — Trompete

Contratacio de Servicos / 8157 / Manutenc¢do Timpanos (]
Aguardamos propostas até o dia 31/08/2024

il

Contratacio Direta / 8111 / Locacdo de Partitura
Contratacao direta de servicos para Locacao de Partitura

Aquisicdo de Bens / 8071/ Microfone
Aguardamos propostas até o dia 03/09/2024

Aquisicdo Direta de Bens / 8207 / Estante de Aco
Aguardamos propostas até o dia 03/09/2024

Contratacio Direta / 8136 / Musico Instrumentista - Contrabaixo
Contratacao direta de servigos para MUsico Instrumentista — Contrabaixo

Contratacao Direta / 8104 / 2° Camera
Contratacao direta de servicos para 2° Camera

Contratacio Direta / 8085 / Musico Instrumentista — Violinista
Contratacao direta de servi¢cos para Musico Instrumentista — Violinista

Aquisicdo de Bens / 8115 / Materiais de Elétrica
Aguardamos propostas até o dia 02/09/2024

Prorrogacéo - Aquisicdo de Bens / 7327 / Access Point Wifi 6
Aguardamos propostas até o dia 02/09/2024

Prorrogacao — Ato Convocatério 106/24 — Contratacado Servicos Técnhicos de Manutencédo e
Conservacao Prediais para os Edificios do Complexo Theatro Municipal de Sao Paulo

ANEXO |- ESPECIFICACOES DO OBJETO DE PRESTAGCAO DE SERVICOS TECNICOS.
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MAPA DE APURACAOQ E CLASSIFICACAO DE PROPOSTA

ATO CONVOCATORIO 110 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA CIVIL EM POCO DE

ELEVADOR DO THEATRO MUNICIPAL

VENCEDOR PARTICIPANTES VALOR
Empresa Vencedora DISA SOLUCOES DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA RS 249.702.65
PARAMETRICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

R$ 415.218,63
ENGEVILLE CONSTRUCOES LTDA
R$ 850.000,00

Nome do Solicitante do Processo: Arquitetura Theatro Municipal
Periodo de Divulgacéo: 03/09/2024 a 23/09/2024

Descricéo:

Item Descricao

1.1 A SUSTENIDOS ORGANIZACAO SOCIAL DE CULTURA, gestora do complexo Theatro
Municipal de Sao Paulo, torna publico Ato convocatoério que tem por objeto a habilitagdo técnica
com a apresentacdo de proposta comercial na contratacdo de empresa especializada para
execucdo dos servigos de obra civil no aprofundamento do poco de elevador do Theatro Municipal
de S&o Paulo.

1.2 O Theatro Municipal de Sao Paulo € um equipamento cultural localizado na Praca Ramos de
Azevedo, no centro de S&do Paulo. Trata-se de um edificio historico, patriménio tombado,
intrinsecamente ligado ao aperfeicoamento da musica, da danca e da 6pera no Brasil. Abrange um
importante patriménio arquitetbnico, corpos artisticos permanentes, vocacionado a 6pera, a musica
sinfénica orquestral e coral e a dangca contemporanea, aberto a mdltiplas linguagens conectadas
com o mundo atual (teatro, cinema, literatura, muasica contemporanea, moda, mdusica popular,
outras linguagens do corpo, dentre outras). Oferece diversidade de programac¢ao e busca atrair um
publico variado e atento. Tem &rea total construida de aproximadamente 17.000 m2 e abre para o
publico de acordo com a grade de atividades especificas. Tem capacidade para 1.523 pessoas em
sua sala de espetaculos.

1.3 Em atencdo ao compromisso de promover acdes que visem a conquista dos selos de
acessibilidade do Conselho Permanente de Acessibilidade (CPA), conforme Decreto Municipal
45.552/2004, Lei Federal n° 13.146/2015, NBR9050 e diretrizes da SMPED, a Sustenidos
Organizacdo Social de Cultura vem desenvolvendo intenso trabalho para o atendimento de
diversas demandas de arquitetura, operacdo e manutencdo do Complexo do Theatro Municipal
(Theatro, Praca das Artes e Central Técnica), incluindo acbes de restauro, seguranca e de
melhorias prediais, sempre primando pelo cumprimento das normas técnicas e legislacdes,
planejamento e principalmente pela salvaguarda do Patriménio Cultural, representado pelo seu
valor material e imaterial, e pelo uso cotidiano de visitantes e funcionarios.




SUSTENIDOS THEATRO

OREANIZACAD SOCIAL DE CULTURA MUNICIPAL

1.4 Entre os objetivos de arquitetura e acessibilidade para o Theatro Municipal, ha o projeto de
acesso ao Bar dos Arcos, que hoje s6 é possivel por meio de escadas, inviabilizando o livre transito
de pessoas com mobilidade reduzida. Diante dessa necessidade, foram realizados diversos
estudos buscando a melhor solucdo projetual e de menor impacto visual e fisico do Theatro.
Chegou-se a conclusédo de que o método menos invasivo seria utilizar a estrutura do elevador atual
(que hoje atende apenas até o andar da Bilheteria — Primeiro Pavimento) e descé-la até o nivel do
piso do Bar dos Arcos — Pavimento Térreo). Dessa maneira, aproveita-se a caixa de elevador ja
existente, evitando modificacbes na configuragdo atual do Theatro. No entanto, para esse
aproveitamento, sera necessario demolir um bloco de concreto e escavar um trecho do solo
existente para alcancar a parada do Bar dos Arcos.

1.5 ESCOPO DOS SERVICOS

Para a acomodagédo do novo elevador e aprofundamento do pogo existente, foi necessario um
projeto estrutural que garantisse o funcionamento do elevador atual, enquanto fossem realizadas as
atividades de demolicdo do bloco concretado e escavacao do piso, sendo assim, sdo previstas as
seguintes etapas:

a) Retiradas das molas e demolicdo do topo do bloco de concreto: As molas existentes deverdo ser
retiradas para serem relocadas posteriormente. Em seguida, serd necessaria a demolicdo
controlada da parte alta do bloco existente de concreto, a fim de liberar espaco para a execugcao
dos coxins e instalagcdo das vigas metalicas.

b) Execucdo dos coxins: Deverdo ser feitos coxins de concreto (A 15 x L 35 cm) nas alvenarias
existentes do fosso para apoio das vigas.

c) Colocacdo das vigas: Em seguida, deverdo ser instaladas vigas metalicas para acomodar as
atuais molas do elevador. As vigas serdo apoiadas nos coxins de concreto executados nas paredes
do fosso do elevador, para que dessa forma, mantenha-se o funcionamento do elevador até os
demais niveis superiores, até a contratacdo de novo equipamento.

d) Reposicionamento das molas: As molas, entdo, deverdo ser reposicionadas e fixadas nas novas
vigas.

e) Demolicdo do bloco: Na etapa seguinte, serd feita a demolicdo controlada do restante do bloco
concretado. A demolicdo deve ser feita em cortes com serra diamantada, para ndo produzir
vibracdes na estrutura de alvenaria do Theatro.

f) Abertura do poco para prospeccdo: Etapa de abertura do novo poco para prospeccdo das
fundacdes do Theatro e execugdo dos cortes e arrimos complementares.

g) A continuidade dessa fase dependera das informacdes encontradas e das especificagbes do
novo elevador, que ainda serdo fornecidos pela empresa responsavel. A dimensdo da escavacéo
podera variar de acordo com a profundidade disponivel, mas tem como meta alcancar cerca de
1,80m a partir do nivel do Bar dos Arcos. A escavacdo devera ser feita de forma controlada com
avaliacdo do andamento pela equipe de fiscalizacdo e pela engenheira calculista responséavel pelo
projeto. Deverdo ser previstos refor¢os estruturais e contencdes das paredes laterais do poco e ao
final, concretagem da laje de fundo do pogo conforme projeto estrutural ou segundo alteracdes que
possam aparecer durante a obra.

h) Durante a escavacao, na inviabilidade de continuar o procedimento por impedimentos
estruturais, a empresa devera recompor o0 piso no nivel original, manter as molas sob as vigas
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instaladas e entregar 0 espaco integro e o pogco do elevador em plenas condicbes de
funcionamento.

i) Ao final das obras civis a empresa devera entregar um projeto de as built do poco entregue apos
modificacBes, e laudo técnico contendo relatério fotografico das intervencgdes realizadas no local.

j) A empresa deve incluir nos custos da proposta a contratacdo de um seguro de obras.
k) Anexos Complementares ao escopo:

a) Anexo | - Memorial descritivo de Aprofundamento do Poco do Elevador.pdf

b) Anexo Il - TMSP_LC_PAV_TERREO_ELEVADOR_BILHETERIA RO1.pdf

c) Anexo Il - 816-TEATRO_MUNICIPAL-RT-001-R2.pdf

d) Anexo IV - 816-TEATRO_MUNICIPAL-ELEVADOR-PE-RS3. pdf

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Serdo consideradas desclassificadas as “PROPOSTAS COMERCIAIS” apresentadas que néao
atenderem as exigéncias do presente Ato Convocatorio. As propostas serdo examinadas e julgadas
por uma comissédo de acordo com os fatores e critérios estabelecidos neste Ato Convocatorio.

Nao atendidas as condicdes para participacdo e habilitacdo da presente selecéo sera desconsiderado
0 pedido de participacdo da empresa e disponibilizada a devolucdo dos documentos entregues no
prazo de 10 (dez) dias Uteis.

Nao serdo levadas em consideracdes vantagens ou desvantagens nao previstas no Ato Convocatorio
bem como ndo serdo admitidas correcdes de dados técnicos e financeiros apds a entrega da
“PROPOSTA COMERCIAL”, salvo equivoco ou omissao que nao interfira no julgamento.

A selecdo da melhor proposta considerara o critério TECNICA e PRECO adotado, neste
procedimento, em razdo da notavel importancia histérica e arquitetbnica do Theatro Municipal e do
grande numero de publico que abriga nos espetaculos de sua grade de programacao, o que demanda
a compreensao dos cuidados necessarios a sua protecao, e que sera utilizado da seguinte maneira:

Para avaliacdo técnica, as empresas interessadas devem enviar junto a proposta comercial a copia
dos documentos abaixo, que serdo analisados e pontuados para avaliacao do critério técnico de cada
empresa, 0 hdo envio ndo desclassifica a empresa, mas zero sua pontuagdo no critério pendente.

a) Anotacdes de Responsabilidade técnica (ART) e/ou Certiddo de Acervos Técnicos (CAT) de
execucdo de obras civis.

b) Anotacdes de Responsabilidade técnica (ART) e/ou Certiddo de Acervos Técnicos (CAT) de
execucgdo de obras civis em edificios histéricos ou tombados.

c) Portfélio/curriculo com clientes e referéncias, preferencialmente com especificacdo de atendimentos
a edificios historicos ou tombados e organizagdes sociais e/ou instituicbes culturais, com carta e
descritivo da formacg&o da equipe técnica.

julgamento atribuird 60 pontos para a proposta de menor preco e maximo de 40 pontos para o critério
técnico. O critério técnico sera avaliado em 5 pontos para cada documento conforme especificado no
quadro abaixo.

Cada proponente podera, no total, obter o maximo de 100 pontos. Serd declarada vencedora a
empresa que atingir o maior nimero de pontos que serdo assim distribuidos.




SUSTENIDOS THEATRO

ORGANIZAGAD SOCIAL DE CULTURA MU N ICIPAL

CRITERIOS PONTUACAO

Condigoes Técnicas Até 40 pontos

Anotacdo de Responsabilidade técnica (ART) elou
Certiddo de Acervos Técnicos (CAT) de execugao Até 15 pontos
de obras civis

Anotacdo de Responsabilidade técnica (ART) elou
Certiddo de Acervos Técnicos (CAT) de execugao Até 15 pontos
de obras civis em edificios hist6oricos.

Portfélio/curriculo  com clientes e referéncias,
preferencialmente com especificacio de
atendimentos a edificios histéricos ou tombados e Até 10 pontos
organizacgbes sociais efou instituicdes culturais, com
carta e descritivo da formacao da equipe técnica.

Condigoes Comerciais (prego) Até 60 Pontos
Menor 2. menor | Demais
Preco/Financeiro prego preco | propostas

60 pts 50 pts 40 pts




OREGANIZAGAD SOCIAL DE CULTURA M U N ] C I PA L
Mapa de Classificagao:
DISA PARAMETRICA ENGEVILLE
Critérios Pontuacio ENGENHARIA ENGENHARIA CONSTRUGOES
Condicies Técnicas Até 40 pontos 40 40 40
Anotagdo de Responsabilidade técnica (ART)
efou Cerlidao de Acervos Técnicos (CAT) de Até 15 pontos 15 15 15
execugdo de obras civis
Anotagao de Responsabilidade técnica (ART)
efou Certiddo de Acervos Técnicos (CAT) de
execucdo de obras civis em edificios Até 15 pontos 15 13 15
histéricos.
Portfélio/curriculo com clientes e referéncias,
preferencialmente com especificagdo de
atendimentos a edificios histdricos ou tombados e
organizagoes sociais ef/ou instituigdes culturais, Até 10 pontos 10 10 10
com carta e descritivo da formag&o da equipe
t&cnica.
Condigdes Comerciais (prego) Até 60 pontos 60 50 40
Menor preco: 60Pts
Prego/Financeiro 2% Menor preco: S0pts R% 249.702,65 R% 415.218,63 R$ 850.000,00
Demais: 40Pts
ToraL T "

SUSTENIDOS ORGANIZAGAO SOCIAL DE CULTURA

Nucleo de Suprimentos




