A SUSTENIDOS ORGANIZAGAO SOCIAL DE CULTURA, organizacéo social de cultura, inscrita no
CNPJ sob n°. 01.891.025/0001-95 com endere¢o na avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2092, conjuntos
182 e 184, Jardim Paulistano, Sao Paulo- SP, CEP 01.451-905, em conformidade com seu
Regulamento de Compras e Contratacdes de Obras e Servigcos e com o Decreto n°. 50.611, de 30 de

marco de 2006, torna publico que no periodo de 17 de agosto a 30 de Novembro de 2022 recebera
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ATO CONVOCATORIO N°. 046-22

propostas para a prestagcédo dos seguintes servigos:

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO DE OBRA DE
ACESSIBILIDADE PARA O THEATRO MUNICIPAL DE SAO PAULO

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATE: 30/11/2022

ESCLARECIMENTOS ATE: 28/11/2022

1. DO OBJETO

11.

Constitui objeto do presente Ato convocatério a habilitacdo técnica com a apresentacao de
Proposta Comercial para a contratacdo de empresa especializada na execug¢ao de obra civil
para a implantagcdo dos projetos de acessibilidade do Theatro Municipal de Sao Paulo,
localizado na Praga Ramos de Azevedo, s/n - Republica - Sado Paulo/SP, conforme
condi¢bes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Ato, bem como dos anexos que
sdo partes complementares deste Ato, considerando o atendimento, de forma irrestrita, as
particularidades do edificio do Theatro Municipal, protegido pelos érgaos de preservagao do
patrimdnio histérico através de tombamento, nos trés niveis da Administracdo: Federal
(IPHAN), Estadual (CONDEPHAAT) e Municipal (CONPRESP). A efetiva contratagdo da
empresa vencedora do certamente, apds analise de condicbes técnicas e prego ofertado,
estd condicionada a aprovacgao final dos projetos pelas trés instancias de tombamento,
considerando que os projetos poderao sofrer ajustes. Contudo, devem ser considerados,

para definicdo de custo e prazo de execugéo dos servigos, os projetos e memoriais anexos
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ao presente.

1.2. Dos Descritivos:
a) Execucao de obra civil para implantacao da totalidade do projeto de Acessibilidade;
b) Atendimento as Legisla¢des, Normas e Instrugbes Técnicas pertinentes;

c) Verificagdo / Validagdo das medidas e solugdes previstas nos projetos e memoriais
fornecidos,considerando o levantamento cadastral e possiveis adequagdes dos projetos

com emissao de projetos de fabricagao;

d) Elaboracido e apresentagcdo de cronograma de obras com acompanhamento diario de

medic&o dos servigos executados;

e) Elaboracdo de relatérios de obras semanal com registro fotografico e descricdo sobre

condi¢des pré-existentes e avangos das obras;
f) Comissionamento final para averiguacao do atendimento do escopo (prazo e qualidade);
g) Emissdo de Anotacéo ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT);

h) Reunides online e/ou presenciais, conforme necessidade.

1.3. Anexos:
a) ANEXO | - TMSP-ACESS-Escopo Resumido-R10
b) ANEXO Il - 01_MEMORIAL_HF_BLOCO1_RO01
c) ANEXO Il -01_TM_PE_ACESS_BLOCO1_RO01
d) ANEXO IV - 02_MEMORIAL_HF_BLOCO3_1
e) ANEXOV-02_TM_PE_ACESS_BLOCO3_1
f) ANEXO VI - 03_MEMORIAL_HF_BLOCO3 2
g) ANEXO VII-03_TM_PE_ACESS_BLOCO3_2
h) ANEXO VIl - 04_TM_MEMORIAL_MG_BLOCO 02
i) ANEXO IX-04_TM_PE_ACESS_IT17_R00
i)  ANEXO X - Termo de vistoria

2. JUSTIFICATIVA

MUNICIPAL DAS ARTES MUNICIPAL TECNICA

Ol I THEATRO ‘ PRACA THEATRO CENTRAL ‘ #susﬂgmngs
i s o




THEATRO

MUNICIPAL
O objetivo do presente Ato Convocatério compreende a necessidade de contratacdo de empresa
especializada em obra civil para execug¢ao da obra de implantagdo dos projetos de Acessibilidade
para o Theatro Municipal de Sao Paulo, conforme prevé os itens 2.1.14 e e 2.1.45 do Contrato de
Gest&o Sustenidos N° 02/FTMSP/2021 celebrado com a FUNDACAO THEATRO MUNICIPAL DE
SAO PAULO — FTMSP que tem por objeto o fomento e a gestdo do Complexo Theatro Municipal e

os corpos artisticos a ele vinculados.

2.1 Para a qualificada, integral e correta execugao deste @ CONTRATO DE GESTAO, a
CONTRATADA se compromete a cumprir, além das determinagdes constantes da legislagao federal
e municipal que regem a presente contratagdo, sobretudo a Lei Municipal n°® 14.132/2006 e o
Decreto Municipal n° 52.858/2011., as seguintes atribui¢cdes, responsabilidades e obrigagdes.

2.2 Manter em perfeitas condi¢des de integridade, seguranca e regularidade legal, os imoveis

objeto da presente contratacao.

3. Visita Técnica / Vistoria

3.1. Para o correto dimensionamento e elaboracéo de sua proposta, a empresa interessada devera
realizar vistoria nas instalacbes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por um
colaborador designado para esse fim, de segunda a sexta-feira em horario previamente agendado

com a equipe de Infraestrutura e Patrimdnio, através do seguinte contato:

Nome: Jodo Moura
E-mail: joao.moura@theatromunicipal.org.br
Telefone: (011) 3053-2064

3.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Ato convocatdrio,
estendendo-se até o dia 23/11/2022.

3.3. Para a vistoria, o representante da empresa interessada, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade e documento expedido pela empresa

comprovando sua habilitagao para realizagao da vistoria.

4. DO ENVIO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

41. As “PROPOSTAS COMERCIAIS” serdao recebidas acompanhadas da documentagao
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solicitada, dentro do periodo determinado no presente Ato Convocatério, devendo ser

encaminhadas por e-mail (compras@theatromunicipal.org.br).

4.2 As empresas deverao apresentar proposta conforme o detalhamento expresso nos anexos do

presente ato.

4.3 Havendo a necessidade de qualquer esclarecimento para formatagdo da “PROPOSTA
COMERCIAL”, as duvidas poderao ser encaminhadas por escrito, para o e-mail

compras@theatromunicipal.org.br, de 17 de agosto a 28 de novembro de 2022. Os e-mails

serao respondidos em até 24 (vinte e quatro) horas, respeitando a data limite para esclarecimento

das duvidas.

5.DAS CONDIGOES PARA PARTICIPAGAO

Poderao participar do certame todas as empresas interessadas cujo objeto social define ser do
ramo de atividades comprovadamente pertinentes ao objeto da contratacdo, que preencherem as

condi¢des para contratacao e de habilitagdo constantes deste ato convocatorio.

Para habilitacdo de sua participagcado, as Empresas deverdo enviar a Sustenidos Organizagao

Social de Cultura fotocépias legiveis dos seguintes documentos:

A — Cépia do Contrato Social ou ultima alteracao, devidamente registrados na Junta Comercial do
Estado de Sao Paulo — JUCESP, que comprove atividade na area objeto da presente contratagéo
ha pelo menos 02 (dois) anos;

B - Proposta de fornecimento e prestagdo de servicos contendo apresentacido da empresa,
argumentacao relativa a forma como pretende presta-los, planilha de formacdo de pregos
apresentada de forma a deixar explicita a precificagdo dos materiais e servicos. A precificacdo dos
itens de materiais (MA) deverao ser apresentadas separadamente ao de instalagdo (MO).

C — Copia do CNPJ que comprove atividade na area objeto da presente contratagdo ha pelo
menos 02 (dois) anos;

D - Portfolio/curriculo com clientes e referéncias, com especificacdo de atendimentos a
organizagdes sociais e/ou instituicées culturais, tempo de experiéncia dos responsaveis técnicos.

E — Certiddo Negativa de Débitos Municipais

F — Certidao Negativa de Débitos Estaduais

G — Certidao de Regularidade de FGTS - CRF

H — Certiddo Negativa de Débitos Federais (Divida Ativa da Uni&o)
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I — Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas

J — Certidao Negativa CADIN Municipal e estadual

K — Ao menos 2 (dois) Atestados de Capacidade Técnica, fornecido por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, que comprovem que o fornecedor tenha prestado, a contento, servicos de
natureza e vulto compativeis com o objeto ora contratado e que facam explicita referéncia, pelo
menos, as parcelas de maior relevancia e valor significativo, que permitam estabelecer, por
comparagao, proximidade de caracteristicas funcionais, técnicas, dimensionais e qualitativas com os
servicos objeto da presente ato convocatdrio. Nos atestados deverdao conter: Nome empresarial e
dados de identificacao da instituicao emitente (CNPJ, endereco, telefone), Local e data de emissao,
Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsavel pela veracidade das informacdes e
Periodo da execugao da atividade.

L - Cépia dos documentos pessoais do Representante Legal da empresa, juntamente com a
Procuragao ou documento que lhe confere poderes para contratar;

M — Declaragao de vistoria do imével objeto do servigo, pelo representante legal da empresa, de
que tomou conhecimento das condicbes e peculiaridades do imoével e de que esta ciente de
eventuais dificuldades relacionadas a execucgao dos servicos;

N - Certidao Negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede da empresa;

O - Cadastro de Contribuintes Municipais — CCM;

P - Consulta de Apenados — Municipal, Estadual e Federal;

Q - Anotagdes de responsabilidade técnica (ART ou RRT) e/ou Certiddes de Acervos Técnicos (CAT)
de execugao de obras civis, de execugdo de obras civis em edificios histéricos e de execugdo de
obras civis de Acessibilidade, que serdo usados no julgamento daa proposta no critério técnico e
pontuacao conforme tabela do item 12.5.4 do presente Ato.

R — Declaracgdo, assinada pela empresa ou por seu representante legal, que, em cumprimento ao
estabelecido no inciso XXXIIl, do art. 7°, da Constituicdo Federal e na Lei n°. 9.854, de 27.10.99,
publicada no DOU de 28.10.99, ndo emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da
Constituicao;

S - Declaragéo, subscrita pelo representante legal, sob as penas da lei, de que:

a) Aceita os termos e condi¢cbes do Regulamento de Compras e Contrata¢des da Sustenidos.

b) Conhece os termos, limites e condi¢gdes pactuados pela Sustenidos no contrato de gestado
celebrado com a Fundag&o Theatro Municipal.

c) A empresa e seus sécios, individualmente, ndo incorrem em vedagdes, impedimentos ou
restrigdes para contratar, impostas por quaisquer entes publicos.

d) Entre os sécios da empresa ndao ha cbénjuges, companheiros, parentes colaterais ou afins até o
terceiro grau dos membros da Diretoria e do Conselho de Administracdo da SUSTENIDOS;
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5.1 Serdo desclassificadas todas as empresas que ndo encaminharem os documentos solicitados

no item acima ou que encaminharem documentos fora do prazo de validade e “PROPOSTA

COMERCIAL” em desacordo com as exigéncias deste Ato Convocatério.

5.2 Nao poderao participar deste ato convocatério empresas:
a) que nao atendam as condicdes deste Ato Convocatério e seu (s) anexo(s);
b) que estejam sob faléncia, concurso de credores ou insolvéncia, em processo de dissolugao ou

liquidagao.
6.DA PROPOSTA COMERCIAL

6.1 A “PROPOSTA COMERCIAL” devera ser entregue redigida, em papel timbrado da empresa,
sem emendas, rasuras, entrelinhas que alterem os seus termos, contendo Razdo Social,
CNPJ/MF, e enderego da empresa com CEP, niumero(s) de telefone(s) e e-mail,com folhas

rubricadas e a ultima assinada e datada pelo Representante Legal da empresa.

6.2 A ‘PROPOSTA COMERCIAL” devera ser apresentada de em formato de planilha de
formacao do preco total, deixando explicita a precificacdo por item dos materiais e equipamentos
(MA), mao de obra (MO) e demais servigos pertinentes e/ou solicitados como Escopo. E devera
informar o prazo maximo necessario para a realizagdo de 100% (cem por cento) das atividades

(considerando dias corridos).

6.3 Devera constar na “PROPOSTA COMERCIAL” o prazo de fornecimento e conclusdo dos

servigos, as condi¢gbes de pagamento além das condi¢des de garantia e assisténcia técnica.

6.4 A “PROPOSTA COMERCIAL”, devera considerar atender o escopo dos servigo de forma
irrestrita as particularidades do Edificio do Theatro Municipal, tombado nas trés instancias,
Federal (IPHAN), Estadual (CONDEPHAAT) e Municipal ( CONPRESP). Sendo que a efetivacao
da Contratacdo da empresa habilitada (técnica e precgo) esta condicionada a aprovacgao final dos

projetos pelas trés instancias de tombamento, ou seja os projetos poderao sofrer ajustes.

6.5 A “PROPOSTA COMERCIAL” deve considerar os projetos e memoriais anexos em nivel de

Projeto Legal para definicao de custo e prazo.

6.6 Devera ser apresentado na “PROPOSTA COMERCIAL” cronograma fisico financeiro de
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pagamento conforme etapas realizadas dos servigos prestados, ficando condicionado a entrega

de relatorio de medigdo de andamento do projeto.

6.7 Os dados bancarios (Banco, Agéncia e Conta-Corrente) da Pessoa Juridica deverao constar
na “PROPOSTA COMERCIAL” para depdsito dos pagamentos conforme disposto no presente

Ato Convocatorio.

6.8 A “PROPOSTA COMERCIAL” devera considerar nos valores propostos que estdo inclusos
todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestagéo dos servigos.

6.9 A CONTRATADA devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no
dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nio seja
satisfatério para o atendimento do objeto do ato convocatério. A empresa é a Unica responsavel

pela cotacao correta dos encargos tributarios.

6.10 Os pregos ofertados na “PROPOSTA COMERCIAL?”, serdo de exclusiva responsabilidade da
empresa, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegacao de erro, omissao

ou qualquer outro pretexto.

6.11 O escopo da “PROPOSTA COMERCIAL” deve atender de forma irrestrita ao prazo
acordado, considerando, em fungao da programacéao e espetaculos do Theatro Municipal também,
trabalho noturno, de finais de semana, feriados e de final de ano (pausa técnica), conforme a

necessidade.
7. DAS OBRIGA(;OES DA CONTRATANTE

7.1 Proporcionar todas as condicbes para que a Contratada possa desempenhar seus servigos
dentro das normas do Contrato, dos documentos que o acompanham e da legislacdo pertinente e

em vigor;
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7.2 Exercer a fiscalizagao dos servicos por empregado especialmente designado;

7.3 Atestar as Notas Fiscais/Faturas relativas a efetiva e regular prestacido dos servigos, por

empregado competente, bem como efetuar os pagamentos devidos a Contratada;

7.4 Comunicar a Contratada quaisquer irregularidades observadas na execucdo dos servigos

contratados;
7.5 Aplicar a Contratada as penalidades regulamentares e contratuais cabiveis;

7.7 Rescindir o Contrato, mediante notificagado prévia por escrito, com no minimo 30 (trinta) dias de

antecedéncia.

8. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

8.1 A CONTRATADA sera responsavel pelo fornecimento de material e mao de obra especializada
em obra civil de implantagcdo dos projetos de Acessibilidade, além de todos os materiais,
ferramentas, maquinarios, mao-de-obra, transporte, alimentagdo e alojamento dos funcionarios
para completa execugdo dos servigos, desde os servigos iniciais de preparagdo da obra,
adequacéo e infraestrutura para os equipamentos, demoli¢ao e retiradas, entrega e movimentagao,
instalacéo até a limpeza final da obra.

8.2 A CONTRATADA sera responsavel por:

a) Execucdo de obra civil para implantacao da totalidade do projeto de Acessibilidade,
exceto fornecimento dos equipamentos elevadores e plataformas elevatorias verticais e
inclinadas.;

b) Atendimento as Legislagdes, Normas e Instrucées Técnicas Aplicaveis pertinentes;

c) Verificagdo / Validacdo das medidas e solugdes previstas nos projetos e memoriais
fornecidos, considerando o levantamento cadastral e possiveis adequagdes dos projetos
com emissao de projetos de fabricagao;

d) Elaboragado e apresentagdo de cronograma de obras com acompanhamento diario de
medi¢ao dos servigos executados;

e) Elaboracao de relatérios de obras semanal com registro fotografico e descrigcdo sobre
condicdes pré-existentes e avancos das obras;

f) Comissionamento final para averiguagéao do atendimento do escopo (prazo e qualidade);

g) Emissao de Anotagao ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT);

h) Reunides online e/ou presenciais, conforme necessidade.

8.3 A CONTRATADA devera nomear e indicar o responsavel técnico seja Engenheiro ou Arquiteto
pela execucdo dos servicos, o0 mesmo devera ser o responsavel ou corresponsavel pela A.R.T ou
RRT. Este profissional tera a obrigacao de reportar-se, sempre que houver necessidade, ao gestor
do contrato indicado pela CONTRATANTE e tomar as providéncias pertinentes.
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8.4 A CONTRATADA devera prever a protecao do piso e equipamentos existentes se houver. Se

porventura houver alguma avaria ou dano de bens patrimoniais ficara a cargo da CONTRATADA,
sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

8.5 Todos os materiais utilizados deverao seguir as especificacdes dos projetso e deverao ser de
12 (primeira) linha ou fabricantes originais ao itens ja existentes, podendo passar pela aprovagao
prévia da arquitetura ou gestor do contrato da CONTRATANTE.

8.6 A CONTRATADA devera exigir que seus profissionais, quando no ambiente da
CONTRATANTE, apresentem-se de forma adequada, identificados com cracha da empresa com
foto recente, que obedegam aos regulamentos internos do local de trabalho, normas técnicas e
protocolos recomendados para os procedimentos realizados.

8.7 Os servigos deverdao ser executados nos horarios determinados e previamente agendados
entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, podendo ocorrer inclusive em sabados, domingos e
feriados se a necessidade para a execucao dos servigos assim exigirem.

8.8 A CONTRATADA devera manter, durante a vigéncia da prestacdo dos servicos, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigbes de habilitacdo e qualificagcao
exigidas na contratacao.

8.9 A CONTRATADA Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo, sua ou de seus funcionarios, quando da prestagao dos

servicos, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o acompanhamento pela
CONTRATANTE.

9. NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA EXECUGAO DOS SERVIGOS

9.1. A liberagdo da execucdo dos servigos sera compatibilizada com as atividades do Theatro
Municipal pelo Area de Infraestrutura e Patriménio, ou seja, o cronograma de obra n&o devera
impactar a programacao oficial do Theatro. Serdo estabelecidos horarios, previamente
agendados entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, que podera considerar obras de
execugodes/instalacbes em horarios diurnos, noturnos, finais de semana, feriados e/ou pausas
técnicas de final de ano oficiais, caso as necessidades e/ou complexidades das intervengdes,

assim exigirem.

9.2. Os ensaios e testes e/ou sua repeticao ficardo a cargo exclusivo da CONTRATADA, estando
os custos incluidos nos precos propostos para os respectivos servigos, sendo que a nao
realizagdo dos mesmos, quando necessarios ou solicitados pela Fiscalizac&o, propiciara, além
da aplicagdo das multas, a suspensdo da medi¢cdo dos servicos correspondentes até a sua

regularizacéo.

9.3. A CONTRATADA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera comunicar a

Fiscalizagao, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execucéo das obras e servicgos,
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como também qualquer fato que resultar em risco por falta de segurancga e estabilidade ou

comprometer a qualidade dos servigos.

9.4. A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao, apresentando

funcionamento ideal, para todos os itens instalados.

9.5. Todo entulho proveniente dos servicos e obras efetuadas, bem como sobras de materiais, e
também as instalagdes e equipamentos utilizados na execugdo dos trabalhos deverdo ser

retirados do local.

9.6. Durante o desenvolvimento dos servigos, sera obrigatéria a protegdo adequada nas areas

envolvidas.

11. VIGENCIA DA PRESTAGAO DO SERVIGO

O Contrato sera firmado pelo periodo informado na proposta da empresa vencedora,
considerando, em funcédo da programacao e espetaculos do Theatro Municipal também, trabalho

noturno, de finais de semana, feriados e de final de ano (pausa técnica), conforme a necessidade.

12. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

12.1 Serao consideradas desclassificadas as “PROPOSTAS COMERCIAIS” apresentadas que

nao atenderem as exigéncias do presente Ato Convocatorio.

12.2 Nao atendidas as condicbes para participagdo e habilitagdo da presente selecado sera
desconsiderado o pedido de participagdo da empresa e disponibilizada a devolugdo dos

documentos entregues no prazo de 10 (dez) dias uteis.

12.3 Nao serdo levadas em consideragdes vantagens ou desvantagens nao previstas no Ato
Convocatério bem como nao serdo admitidas corre¢des de dados técnicos e financeiros apds a
entrega da “PROPOSTA COMERCIAL”, salvo equivoco ou omissdo que nao interfira no

julgamento.

12.4 As empresas que apresentarem a “PROPOSTA COMERCIAL” e os documentos exigidos
nos termos deste Ato Convocatorio serao chamadas para expor a “PROPOSTA COMERCIAL”.
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12.5. A selecdo da melhor proposta considerara o critério TECNICA E PRECO adotado, neste
procedimento, em razdo da notavel importancia histérica e arquitetdnica do Theatro Municipal e do
grande numero de publico que abriga nos espetaculos de sua grade de programacao, o que
demanda a compreensdo dos cuidados necessarios a sua protecdo, e que sera utilizado da

seguinte maneira:

12.5.1. . O julgamento atribuira até 60 pontos para a proposta de preco e 40 pontos para a proposta

técnica.

12.5.2. As propostas serdo examinadas e julgadas por uma comissao de acordo com os fatores e

critérios estabelecidos neste Ato Convocatorio.

12.5.3. Cada proponente podera, no total, obter o maximo de 100 pontos.

12.5.4. Sera declarada vencedora a empresa que atingir o maior numero de pontos que serao
assim distribuidos:

CRITERIOS PONTUACAO

Condicoes Técnicas Até 40 pontos
Anotagéo de Responsabilidade técnica (ART ou RRT) e/ou
Certidao de Acervos Técnicos (CAT) de execugédo de obras Até 10 pontos
civis

Anotagéo de Responsabilidade técnica (ART ou RRT) e/ou
Certiddo de Acervos Técnicos (CAT) de execugao de obras Até 10 pontos
civis em edificios historicos.

Anotagéo de Responsabilidade técnica (ART ou RRT) e/ou
Certidao de Acervos Técnicos (CAT) de execugédo de obras Até 10 pontos
civis de acessibilidade.

Portfélio/ Curriculo da Empresa. Até 10 pontos
Condi¢oes Comerciais (preco) Até 60 Pontos
Melhor 2- melhor Demais
prego preco propostas

Preco/Financeiro

60 pts 50 pts 40 pts

MUNICIPAL DAS ARTES MUNICIPAL TECNICA
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CRITERIO PONTUACAO

Condigbes Técnicas Até 40 Pontos

Condigcées Comerciais | Até 60 Pontos

12.6 Caso ocorra o empate entre duas ou mais propostas,o desempate sera feito pelos seguintes

critérios, em ordem de prioridade:

- comprovacgao pela Empresa de adogao de praticas efetivas de equidadede género e etnia,
tais como: existéncia de programas de aceleragao de carreiras para grupos historicamente
excluidos, politicas de contratagdo de um percentual minimo (reserva de vagas) de mulheres,
Igbtgia+ e colaboradores negros, apoio a formagao/treinamento antidiscriminatorio para todos
os colaboradores, adesao a protocolos de instituicbes que visem a dimui¢cado da desigualdade
racial e de género no mercado, apoio a projetos sociais, ambientais e culturais que busquem

dirimir desigualdades, entre outros.

- Comprovagao de que a empresa possui programa de integridade que contemple, no minimo, os

critérios do Decreto federal n°® 8.420, de 18 de margo de 2015.

- Disputa final de preco, hipotese em que as empresas empatadas poderdo apresentar nova

proposta de valor global.

12.7 A Empresa vencedora sera divulgada no site do Theatro Municipal de Sao Paulo e acionada

por e-mail para formalizacao e assinatura do Contrato de Prestagao de Servico.

12.8 As demais Empresas participantes, ndo selecionadas para a prestacdo de servigos,

receberao e-mail com carta de agradecimento.

12.9 Do REGULAMENTO DE COMPRAS, ALIENACOES E CONTRATACOES DA SUSTENIDOS
ORGANIZACAO SOCIAL DE CULTURA regulamento-de-compras-novo-1.pdf

(theatromunicipal.org.br)

13. DOS RECURSOS

13.1 Do resultado da selegéo cabera recurso, no prazo de 05 (cinco) dias corridos do recebimento

do aviso eletronico (e-mail), dirigido a8 Geréncia de Operac¢des e Finangas do Theatro Municipal de

MUNICIPAL DAS ARTES MUNICIPAL TECNICA
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Sao Paulo, que devera ser devidamente protocolado no Nucleo de Compras. Nao serao

conhecidos recursos enviados pelo correio.

13.2 Interposto o recurso, a Sustenidos Organizagao Social de Cultura tera até 15 (quinze) dias

Uteis para julga-lo e comunicar a sua decisao as demais empresas participantes.

13.3 Os recursos serdo recebidos sem efeito suspensivo, salvo quando, por sua relevancia, a
Sustenidos Organizacdo Social de Cultura entender conveniente a suspensdo dos efeitos da

decisao recorrida.
14. DA CONTRATACAO
14.1 Os servigos serao iniciados somente apds a assinatura do Contrato por ambas as partes.

14.2 Fica assegurado a Sustenidos Organizacao Social de Cultura o direito de confirmar ou n&o a
realizacdo da contratacdo, bem como de ajustar o quantitativo do objeto da Contratacdo de
acordo com sua necessidade, conveniéncia, disponibilidade de recursos e outros fatores que

possam interferir nessa decisao.

14.3 Sera elaborado um Contrato de Prestacdo de Servico, o qual estabelecera, com clareza e
precisdo, as condicdes para execucdo dos servicos. O documento sera encaminhado por e-mail a

empresa vencedora, para que seja validado até 48 (quarenta e oito) horas.

14.4 Para a assinatura do Contrato, serao observadas as validades das certiddes apresentadas e
caso o prazo de alguma delas tenha expirado, esta devera ser reapresentada com o prazo de

validade vigente, bem como eventuais complementagdes documentais

14.5 A omissao ou manifestagao tardia da empresa vencedora, no tocante a aprovagao da minuta
contratual enviada pela Sustenidos Organizacdo Social de Cultura, podera acarretar a
desclassificacdo da empresa e a convocagao dos fornecedores remanescentes, a critério da
Sustenidos Organizacao Social de Cultura, nos termos do Artigo 16, §2°, do Regulamento Para

Aquisicado de Bens e Para a Contratagcdo de Obras e Servicos.

14.6 O vencedor sera convocado para assinar o Contrato. A recusa injustificada em aceitar os

termos da minuta contratual ou mesmo a omissdo quanto a retirada do instrumento dentro do
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prazo estabelecido neste Ato Convocatério, caracterizarao o descumprimento total da obrigacao

assumida.

14.7 A Sustenidos Organizacdo Social de Cultura designara um Gestor para o contrato, sendo

este o responsavel por acompanhar os servigos que serao prestados.

15. PREGCO, FORMA E CONDIGOES DE PAGAMENTO

15.1 As empresas deverao apresentar proposta em formato de planilha de formacao do preco
total, deixando explicita a precificacdo por item dos materiais e equipamentos (MA), mao de obra

(MO) e demais servigos pertinentes e/ou solicitados como Escopo.).

15.2 Devera ser apresentado na PROPOSTA COMERCIAL cronograma fisico financeiro de
pagamento conforme etapas realizadas dos servigos prestados, ficando condicionado a entrega
de relatério de medicdo e aprovagao do gestor do contrato que sera determinada pela
CONTRATANTE.

15.3 Somente serdo realizados pagamentos pela prestacdo dos servicos mediante a
apresentacdo de documento fiscal (Nota Fiscal/Fatura) juntado a comprovacao do recolhimento
das contribuicbes sociais (INSS e FGTS). Nao serdo admitidos Recibos ou depdsitos em conta

corrente.

15.4 Nao serdo recebidas Notas Fiscais/Faturas emitidas ou entregues entre os dias 20 (vinte) e
31 (trinta e um) de qualquer més, devendo as Notas Fiscais/Faturas relativas a esse periodo

serem emitidas e entregues apds o inicio do més subsequente.

15.5 Os pagamentos somente ocorrerao nos dias 5 (cinco), 15 (quinze) ou 25 (vinte e cinco) de

cada més, desde que posteriores a apresentacio e aceite das Notas Fiscais/Faturas.

15.6 Nao serdao admitidas Notas Fiscais/Faturas que discriminem despesas estranhas ao objeto

da contratagao.

15.7 A empresa vencedora nao podera pleitear quaisquer pagamentos motivados por eventuais
falhas ou erros contidos em sua “PROPOSTA COMERCIAL”.
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16. DA INEXECUGAO E RESCISAO CONTRATUAL

16.1 O atraso injustificado para inicio dos trabalhos ou a sua execucao/inexecugdo, total ou
parcial, poderdo acarretar, a critério da contratante, a rescisdo do Contrato, sujeitando-se a
contratada ao pagamento de multa de 10% sobre o valor total da avencga, além das perdas e

danos eventualmente ocasionados.
17. DAS DISPOSIGOES ESPECIAIS DO SERVIGCO

17.1 A Contratada na realizagdo dos servigos devera obrigar-se manter sigilo sobre dados,
informacdes que vier a receber da Sustenidos Organizagao Social de Cultura, ndo podendo os
utilizar para finalidade diversa da prevista neste contrato, sob pena de vir a ser responsabilizada

nas esferas competentes;
18. DAS DISPOSIGOES FINAIS

18.1 Fica assegurado a Sustenidos Organizagdo Social de Cultura, sem que caiba aos

participantes qualquer indenizagéo:

a) Prorrogar o prazo do presente Ato Convocatorio para recebimento de propostas, dando

conhecimento aos interessados;
b) Cancelar, no todo ou em parte, o presente Ato Convocatério, dando ciéncia aos interessados;

18.2 A Contratada devera responsabilizar-se por todos os encargos de possivel demanda
trabalhista, civil ou penal, relacionadas a prestacdo dos servicos, pelos encargos fiscais e

comerciais, resultantes desta prestagéo de servigos;

18.3 A Contratada devera assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e
obrigagbes sociais previstas na legislagdo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a sauda-los
na época propria, uma vez que seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio

com a Sustenidos Organizagao Social de Cultura.

18.4 A inadimpléncia da Contratada, com referéncia aos encargos estabelecidos na condigao

anterior, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento a Sustenidos Organizagao Social de
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Cultura, nem podera onerar o objeto do presente Ato Convocatodrio, razdo pela qual a Contratada

renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a

Sustenidos Organizacao Social de Cultura;

18.5 Os casos omissos relativos ao presente Ato Convocatorio seréo resolvidos pela Diretoria

Administrativa Financeira, ouvidas as areas competentes.

Sao Paulo, 17 de Agosto de 2022

Sustenidos Organizagao Social de Cultura

MUNICIPAL DAS ARTES MUNICIPAL TECNICA
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ANEXO X
(PAPEL TIMBRADO)

MODELO DO TERMO DE VISTORIA

OBJETO: Contratagcdo de empresa especializada em obra civil para execugao da obra de implantagéo

dos projetos de Acessibilidade do Theatro Municipal de Sao Paulo

Declaramos que, nesta data, compareceu no Complexo Theatro Municipal de Sdo Paulo, o representante

da empresa , Sr(a)
, portador do RG ou CPF n°

, para proceder a vistoria relativa ao objeto a ser contratado,

tendo tomado conhecimento de todos os dados para realizagdo da respectiva avenga. Na ocasiao, teve
oportunidade de identificar todas as caracteriscas, condigbes especiais e dificuldades que porventura
possam existir na realizacdo dos Servigos, admitindo, consequentemente, como certo, o prévio e total
conhecimento da situacao/estado dos ambientes, de modo que ndo podera alegar posteriormente o
desconhecimento de fatos evidentes a época da vistoria para solicitar qualquer alteracdo do valor do

contrato celebrado, caso a empresa seja declarada vencedora:

, de de 20

assinatura do representante da empresa

assinatura do responsavel pelo acompanhamento da visita
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Complexo TMSP

Prorrogacédo - Ato 050-22 / Contrata¢do de Empresa Especializada

Para Fornecimento de Novo Elevador, Contemplando o Desenvolvimento

de Projeto de Fabrica¢do e Servico de Instala¢do para o Theatro

Municipal de Sdo Paulo

ANEXO | - Theatro Municipal Base Padrdo

Aguardamos propostas até o dia 30/11/2022
Esclarecimentos até o dia 28/11/2022

Ato Convocatério 037-22 / Contratacdo de Empresa para Prestacédo de

Servico de Producdo e Fiscalizacdo Sob Demanda para

Acompanhamento em Eventos Onerosos

Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em
fase de andlise das propostas e documentagdes.

Prorrogacdo - Ato 046-22 / Contratacdo de Empresa Especializada em

Execucdo de Obra de Acessibilidade para o Theatro Municipal de Séo

Paulo

Anexo | - TMSP-ACESS-Escopo Resumido-R10

Anexo Il - 01 MEMORIAL_HF_BLOCOI1_RO1

Anexo Il - 01_TM_PE_ACESS_BLOCOI1_RO1

Anexo IV - 02 MEMORIAL_HF_BLOCO3_1

Anexo V - 02 TM_PE_ACESS_BLOCO3_1

Anexo VI - 03_ MEMORIAL_HF_BLOCO3 2

Anexo VIl - 053_TM_PE_ACESS_BLOCO3 2

ANEXO VIIl - 04_TM_MEMORIAL_MG_BLOCO 02

Anexo IX - 04_TM_PE_ACESS_IT17_R0O

Aguardamos propostas até o dia 30/11/2022
Esclarecimentos até o dia 28/11/2022

Prorrogacédo - Ato 039 / Contrata¢do de Seguro Predial e Patrimonial

para a Central Técnica de Produ¢des Chico Giacchieri, Pertencente ao
Complexo Theatro Municipal de Sao Paulo

Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em
fase de andlise das propostas e documentacgdes.

Prorrogacédo - Ato de Credenciamento 035-22 / Credenciamento de

Prestadores de Servicos Técnicos Artisticos para Atender as

Necessidades Theatro Municipal de Séo Paulo

Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em
fase de andlise das propostas e documentagdes.

https://theatromunicipal.org.br/pt-br/processos-em-andamento/

il

3/4


https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/11/Ato-050-Contratacao-de-Servicos-de-Desenvolvimento-de-Projeto-de-Fabricacao-Instalacao-e-Fornecimento-de-Mao-de-Obra-para-Execucao-Obra-Civil-de-Elevador-de-Passageiros.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/Theatro-Municipal_Base-Padrao-2.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Ato-37-CONTRATACAO-DE-EMPRESA-PARA-PRESTACAO-DE-SERVICO-DE-PRODUCAOFISCALIZACAO-SOB-DEMANDA-PARA-ACOMPANHAMENTO-EM-EVENTOS-ONEROSO.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/11/Prorrogacao-Ato-046_22-Contratacao-de-Empresa-Especializada-em-Execucao-de-Obra-de-Acessibilidade-para-o-Theatro-Municipal-de-Sao-Paulo-1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-I-TMSP-ACESS-Escopo-Resumido-R10.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/ANEXO-II-01_MEMORIAL_HF_BLOCO1_R01.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/ANEXO-III-01_TM_PE_ACESS_BLOCO1_R01.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/ANEXO-IV-02_MEMORIAL_HF_BLOCO3_1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/ANEXO-V-02_TM_PE_ACESS_BLOCO3_1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/ANEXO-VI-03_MEMORIAL_HF_BLOCO3_2.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/ANEXO-VII-03_TM_PE_ACESS_BLOCO3_2.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/ANEXO-VII-04_TM_MEMORIAL_MG_BLOCO-02.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/ANEXO-IX-04_TM_PE_ACESS_IT17_R00.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Prorrogacao-Ato-039-Seguro-Risco-Nomeado-Predial-e-Patrimonial-Central-Tecnica.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/06/Retificado-Ato-de-Credenciamento-035-Prestadores-de-Servico-Tecnicos-Artisticos-1.pdf

16/11/2022 09:05

Complexo TMSP

Prorrogacédo - Ato 050-22 / Contrata¢do de Empresa Especializada

Para Fornecimento de Novo Elevador, Contemplando o Desenvolvimento

de Projeto de Fabrica¢do e Servico de Instala¢do para o Theatro

Municipal de Sdo Paulo

ANEXO | - Theatro Municipal Base Padrdo

Aguardamos propostas até o dia 30/11/2022
Esclarecimentos até o dia 28/11/2022

Ato Convocatério 037-22 / Contrata¢do de Empresa para Prestacédo de
Servico de Producdo e Fiscaliza¢gdo Sob Demanda para

Acompanhamento em Eventos Onerosos

Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em
fase de andlise das propostas e documentacgdes.

Prorrogacao - Ato 046-22 / Contrata¢do de Empresa Especializada

para Execucédo de Obra de Acessibilidade para o Theatro Municipal de

Sdo Paulo

Anexo | - TMSP-ACESS-Escopo Resumido-R10

Anexo Il - 01 MEMORIAL_HF_BLOCOI1_RO1

Anexo lll - 01_TM_PE_ACESS_BLOCOI1_RO1

Anexo IV - 02 MEMORIAL_HF_BLOCO3_1

Anexo V - 02 TM PE ACESS BLOCO3 1

Anexo VI - 03_ MEMORIAL_HF_BLOCO3 2

Anexo VIl - 03_TM_PE_ACESS_BLOCO3_2

ANEXO VIII - 04_TM_MEMORIAL_MG_BLOCO 02

Anexo IX - 04_TM_PE_ACESS_IT17_R0O

Aguardamos propostas até o dia 25/11/2022
Esclarecimentos até o dia 23/11/2022

Prorrogacdo - Ato 039 / Contrata¢do de Seguro Predial e Patrimonial

para a Central Técnica de Produ¢des Chico Giacchieri, Pertencente ao

Complexo Theatro Municipal de Sao Paulo

Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em
fase de andlise das propostas e documentacdes.

Prorrogacdo - Ato de Credenciamento 035-22 / Credenciamento de

Prestadores de Servicos Técnicos Artisticos para Atender as

Necessidades Theatro Municipal de Séo Paulo

Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em
fase de andlise das propostas e documentacgdes.

https://theatromunicipal.org.br/pt-br/processos-em-andamento/

il
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https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/11/Ato-050-Contratacao-de-Servicos-de-Desenvolvimento-de-Projeto-de-Fabricacao-Instalacao-e-Fornecimento-de-Mao-de-Obra-para-Execucao-Obra-Civil-de-Elevador-de-Passageiros.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/Theatro-Municipal_Base-Padrao-2.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Ato-37-CONTRATACAO-DE-EMPRESA-PARA-PRESTACAO-DE-SERVICO-DE-PRODUCAOFISCALIZACAO-SOB-DEMANDA-PARA-ACOMPANHAMENTO-EM-EVENTOS-ONEROSO.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/11/Prorrogacao-Ato-046_22-Contratacao-de-Empresa-Especializada-em-Execucao-de-Obra-de-Acessibilidade-para-o-Theatro-Municipal-de-Sao-Paulo.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-I-TMSP-ACESS-Escopo-Resumido-R10.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/ANEXO-II-01_MEMORIAL_HF_BLOCO1_R01.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/ANEXO-III-01_TM_PE_ACESS_BLOCO1_R01.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/ANEXO-IV-02_MEMORIAL_HF_BLOCO3_1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/ANEXO-V-02_TM_PE_ACESS_BLOCO3_1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/ANEXO-VI-03_MEMORIAL_HF_BLOCO3_2.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/ANEXO-VII-03_TM_PE_ACESS_BLOCO3_2.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/ANEXO-VII-04_TM_MEMORIAL_MG_BLOCO-02.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/ANEXO-IX-04_TM_PE_ACESS_IT17_R00.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Prorrogacao-Ato-039-Seguro-Risco-Nomeado-Predial-e-Patrimonial-Central-Tecnica.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/06/Retificado-Ato-de-Credenciamento-035-Prestadores-de-Servico-Tecnicos-Artisticos-1.pdf

08/11/2022 10:19

Complexo TMSP

Prorrogacédo - Ato 046-22 / Contratacéo de Empresa Especializada em

Execucdo de Obra de Acessibilidade para o Theatro Municipal de Séo
Paulo.

Anexo | - TMSP-ACESS-Escopo Resumido-R10

Anexo Il - 01 MEMORIAL_HF_BLOCOI1_RO1

Anexo Il - 01_TM_PE_ACESS_BLOCOI1_RO1

Anexo IV - 02 MEMORIAL_HF_BLOCO3_1

Anexo V - 02 TM_PE_ACESS_BLOCO3_1

Anexo VI - 03_ MEMORIAL_HF_BLOCO3 2

Anexo VIl - 053_TM_PE_ACESS_BLOCO3 2

ANEXO VIIl - 04_TM_MEMORIAL_MG_BLOCO 02

Anexo IX - 04_TM_PE_ACESS_IT17_R0O

Aguardamos propostas até o dia 16/11/2022
Esclarecimentos até o dia 14/11/2022

Prorrogacédo - Ato 047-22 / Contratacdo de Servigcos para Fornecimento

e Instala¢cdo de Sistema de SPDA - Sistema Protecdo Contra Descargas

Atmosféricas Para O Theatro Municipal de Sdo Paulo.

Anexo | - Memorial_Descritivo_do_Projeto_Técnico_de_Combate_Incéndio

Anexo Il - TMSP_-_AVCB_Projeto_Aprovado_CBSP

Anexo Il - TMSP _SPDA Sistema _de Descidas Fachadas R02

Anexo 1V - CALC-PDA-EXEC-R2

Anexo V - MD-PDA-EXEC

Anexo VI - LM-PDA-EXEC

Anexo VIl - PDAIR2_1

Anexo VIl - PDA2R2_1

Anexo IX - PDA3R2 1

Anexo X - PDA4R2 1

Anexo X| - TMSP-PE-01-R03

Anexo Xll - Fotografias aéreas

Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em
fase de andlise das propostas e documentacgdes.

Prorrogacédo - Ato 039 / Contrata¢do de Seguro Predial e Patrimonial
para a Central Técnica de Produ¢des Chico Giacchieri, Pertencente ao

Complexo Theatro Municipal de Sao Paulo

Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em
fase de andlise das propostas e documentacgdes.

Prorrogacdo - Ato de Credenciamento 035-22 / Credenciamento de

Prestadores de Servicos Técnicos Artisticos para Atender as

Necessidades Theatro Municipal de Sdo Paulo

Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em
fase de andlise das propostas e documentacgdes.

https://theatromunicipal.org.br/pt-br/processos-em-andamento/
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https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/11/Prorrogacao-Ato-046_22-Contratacao-de-Empresa-Especializada-em-Execucao-de-Obra-de-Acessibilidade-para-o-Theatro-Municipal-de-Sao-Paulo..pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-I-TMSP-ACESS-Escopo-Resumido-R10.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/ANEXO-II-01_MEMORIAL_HF_BLOCO1_R01.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/ANEXO-III-01_TM_PE_ACESS_BLOCO1_R01.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/ANEXO-IV-02_MEMORIAL_HF_BLOCO3_1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/ANEXO-V-02_TM_PE_ACESS_BLOCO3_1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/ANEXO-VI-03_MEMORIAL_HF_BLOCO3_2.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/ANEXO-VII-03_TM_PE_ACESS_BLOCO3_2.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/ANEXO-VII-04_TM_MEMORIAL_MG_BLOCO-02.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/ANEXO-IX-04_TM_PE_ACESS_IT17_R00.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Prorrogado-Ato-047_22-Contratacao-de-Servicos-para-Fornecimento-e-Instalacao-de-Sistema-de-SPDA-Sistema-Protecao-Contra-Descargas-Atomosfericas-Para-O-Theatro-Municipal-de-Sao-Paulo..pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-I-Memorial_Descritivo_do_Projeto_Tecnico_de_Combate_Incendio.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-II-TMSP_-_AVCB_Projeto_Aprovado_CBSP.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-III-TMSP_SPDA_Sistema_de_Descidas_Fachadas_R02.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-IV-CALC-PDA-EXEC-R2.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-V-MD-PDA-EXEC.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-VI-LM-PDA-EXEC.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-VII-PDA1R2__1_.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-VIII-PDA2R2__1_.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-IX-PDA3R2__1_.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-X-PDA4R2__1_.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Anexo-XI-TMSP-PE-01-R03.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Anexo-XII-Fotografias-aereas.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Prorrogacao-Ato-039-Seguro-Risco-Nomeado-Predial-e-Patrimonial-Central-Tecnica.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/06/Retificado-Ato-de-Credenciamento-035-Prestadores-de-Servico-Tecnicos-Artisticos-1.pdf
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Complexo TMSP

GESTAO

0 €+

Processos em Andamento

Acompanhe aqui os processos que estdo em andamento pelo Nucleo de
Suprimentos / Compras da Sustenidos.

Prorrogacédo - Ato 040 / Credenciamento de Fornecedores Para Projeto

de Estruturas para Participar das Demandas Futuras do Complexo

Theatro Municipal
Aguardamos propostas até o dia 11/11/2022
Esclarecimentos até o dia 10/11/2022

Aquisicdo de Produto / 4845 / Lampadas LED
Recebimento de propostas até o dia 25/10/2022

Contrata¢do de Servico / 4692 / Companhia de Animac¢do de Bonecos

Dispensa de Selecdo de Fornecedores como Companhia de Animacdo de
Bonecos

Contratacdo de Servico/ 4787 / Musico Extra - Violoncelo
Dispensa de Selecdo de Fornecedores como Musico Extra - Violoncelo

Contratacéo de Servico / 4790 / Musico Instrumentista - Orgdo

Dispensa de Sele¢do de Fornecedores como Musico Instrumentista -
Orgdo

Contratagéo de Servico / 4788 / Musico Instrumentista - Orgdo

Dispensa de Selecdo de Fornecedores como Musico Instrumentista -
Orgdo

Contratacdo de Servico / 4833 / Locacdo de Imével
Dispensa de Selecéo de Fornecedores para Locacdo de Imovel

Contrata¢do de Servicos / 4728 / Fornecimento e Instala¢do de

Cameras.
Recebimento de propostas prorrogado até o dia 28/10/2022

Ato 053-22 / Contrata¢cdo De Empresa Especializada Para Servicos De

Regularizac¢édo Civil De Projeto De Elevadores

ANEXO Il - TM_PE_ACESS_IT15_R00_Memorial

ANEXO Ill - TM_PE_ACESS_IT15_R00

Aguardamos propostas até o dia 01/11/2022
Esclarecimentos até o dia 28/10/2022

https://theatromunicipal.org.br/pt-br/processos-em-andamento/

MANUAL DO ESPECTADOR

COVID -19

THEATRO
MUNICIPAL

WEBSERIE-——

MEMORIA VIVA
DE SAO PAULO

Comemeracao 110 anos
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https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/Prorrogacao-Ato-040-Credenciamento-de-Fornecedores-Para-Projeto-de-Estruturas-1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/Aquisicao-de-Produto-4845-Lampadas-LED.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/Dispensa-4692-Companhia-de-Animacao-de-Bonecos.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/Dispensa-4787-Musico-Extra-Violoncelo.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/Dispensa-4790-Musico-Instrumentista-Orgao.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/Dispensa-4788-Musico-Instrumentista-Orgao.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/Dispensa-4833-Locacao-de-Imovel.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/Prorrogacao-Contratacao-de-Servicos-4728-Fornecimento-e-Instalacao-de-Cameras..pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/Ato-053-Contratacao-De-Empresa-Especializada-Para-Servicos-De-Regularizacao-Civil-De-Projeto-De-Elevadores..pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/ANEXO-II-TM_PE_ACESS_IT15_R00_Memorial.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/ANEXO-III-TM_PE_ACESS_IT15_R00.pdf
https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Ftheatromunicipal.org.br&linkname=https://theatromunicipal.org.br/pt-br/processos-em-andamento/
https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Ftheatromunicipal.org.br&linkname=https://theatromunicipal.org.br/pt-br/processos-em-andamento/
https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Ftheatromunicipal.org.br&linkname=https://theatromunicipal.org.br/pt-br/processos-em-andamento/
https://theatromunicipal.org.br/pt-br/manualdoespectador/
https://theatromunicipal.org.br/pt-br/visita-educativa/
https://youtu.be/VXDA6t05YgY
javascript:;
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Retificado - Ato Convocatério 038-22 Contrata¢cdo de Empresa
Especializada em Exploracdo Comercial para o Café da Praca das Artes

Aguardamos propostas até o dia 25/10/2022
Esclarecimentos até o dia 24/10/2022

Ato 052-22 / Contrata¢cdo De Empresa Especializada Para Fornecimento

E Servicos De Instalacdo De Plataforma Elevatéria Inclinada De
Acessibilidade

ANEXO | - TMSP_MEMORIAL_PE_BLOCO 02

ANEXO Il - TM_PE_ACESS_IT18-01_R0OO

ANEXO Ill - TM_PE_ACESS _IT18-02_R0O0

Aguardamos propostas até o dia 25/10/2022
Esclarecimentos até o dia 24/10/2022

Contrata¢do de Servicos / 4119 / Impermeabiliza¢do da Escadaria
Lateral do Theatro Municipal

Recebimento de propostas prorrogado até o dia 28/10/2022

Prorrogacédo - Ato 051 / Contrata¢cdo De Empresa Especializada Para
Servicos De Adaptac¢do Nos Elevadores Do Theatro Municipal De SGo

Paulo Para Atendimento De Acessibilidade

ANEXO Il - TM_PE_ACESS_IT20_R00

ANEXO Ill - TM_PE_ACESS_IT21_R0O

ANEXO IV - TMSP MEMORIAL PE El Historico e Bilheteria

ANEXO V - TMSP_MEMORIAL_PE_Elevador da Cupula

Aguardamos propostas até o dia 08/11/2022
Esclarecimentos até o dia 07/11/2022

Prorrogacéo - Ato 050 / Contratac¢éo de Servicos de Desenvolvimento

de Projeto de Fabricac¢do, Instala¢do e Fornecimento de Mdo de Obra

para Execucédo Obra Civil de Elevador de Passageiros para o Theatro

Municipal de Sdo Paulo

ANEXO | - Theatro Municipal Base Padrdo

Aguardamos propostas até o dia 08/11/2022
Esclarecimentos até o dia 07/11/2022

Ato Convocatério 037-22 / Contrata¢do de Empresa para Prestacédo de

Servico de Produc¢do e Fiscaliza¢cdo Sob Demanda para

Acompanhamento em Eventos Onerosos

Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em
fase de andlise das propostas e documentacgdes.

Prorrogacédo - Ato 046 / Contratacdo de Empresa Especializada em

Execucdo de Obra de Acessibilidade para o Theatro Municipal de Séo

Paulo

Anexo | - TMSP-ACESS-Escopo Resumido-R10

Anexo Il - TMSP_PL_ARQ_BLOCOI1_RO1

Anexo lll = TMSP - MEMORIAL DESCRITIVO - BLOCO 1

Anexo IV - THEATRO MUNICIPAL_BLOCO 02_ITEM 19

Anexo V - THEATRO MUNICIPAL BLOCO 02 ITEM 19 Comentarios

https://theatromunicipal.org.br/pt-br/processos-em-andamento/
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https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/2.8-Ato-Convocatorio-Prorrogacao.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/Ato-052-Contratacao-De-Empresa-Especializada-Para-Fornecimento-E-Servicos-De-Instalacao-De-Plataforma-Elevatoria-Inclinada-De-Acessibilidade.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/Anexo-I-TMSP_MEMORIAL_PE_BLOCO-02.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/Anexo-II-TM_PE_ACESS_IT18-01_R00.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/Anexo-III-TM_PE_ACESS_IT18-02_R00.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/Prorrogacao-Contratacao-de-Servicos-4119-Impermeabilizacao-da-Escadaria-Lateral-do-Theatro-Municipal.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/Prorrogacao-Ato-051-Contratacao-De-Empresa-Especializada-Para-Servicos-De-Adaptacao-Nos-Elevadores-Do-Theatro-Municipal-De-Sao-Paulo-Para-Atendimento-De-Acessibilidade.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/ANEXO-II-TM_PE_ACESS_IT20_R00.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/ANEXO-III-TM_PE_ACESS_IT21_R00.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/ANEXO-IV-TMSP_MEMORIAL_PE_El-Historico-e-Bilheteria.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/ANEXO-V-TMSP_MEMORIAL_PE_Elevador-da-Cupula.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/Prorrogacao-Ato-050-Contratacao-de-Servicos-de-Desenvolvimento-de-Projeto-de-Fabricacao-Instalacao-e-Fornecimento-de-Mao-de-Obra-para-Execucao-Obra-Civil-de-Elevador-de-Passageiros.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/Theatro-Municipal_Base-Padrao-2.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Ato-37-CONTRATACAO-DE-EMPRESA-PARA-PRESTACAO-DE-SERVICO-DE-PRODUCAOFISCALIZACAO-SOB-DEMANDA-PARA-ACOMPANHAMENTO-EM-EVENTOS-ONEROSO.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/10/Prorrogacao-Ato-046-Contratacao-de-Empresa-Especializada-em-Execucao-de-Obra-de-Acessibilidade-para-o-Theatro-Municipal-de-Sao-Paulo.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-I-TMSP-ACESS-Escopo-Resumido-R10.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-II-TMSP_PL_ARQ_BLOCO1_R01.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-III-TMSP-MEMORIAL-DESCRITIVO-BLOCO-1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-IV-THEATRO-MUNICIPAL_BLOCO-02_ITEM-19.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-V-THEATRO-MUNICIPAL_BLOCO-02_ITEM-19_Comentarios.pdf
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Complexo TMSP
Anexo VI - TMSP_PL_ARQ _BLOCO3

Anexo VIl - TMSP_PL_ARQ_MEMORIAL DESCRITIVO - BLOCO 3

Anexo VIl - THEATRO MUNICIPAL_BLOCO 02

Anexo IX - THEATRO MUNICIPAL_MEMORIAL DESCRITIVO BLOCO 02 (1)

Aguardamos propostas até o dia 09/11/2022
Esclarecimentos até o dia 07/11/2022

Prorrogacdo - Ato 047-22 / Contratacdo de Servigcos para Fornecimento

e Instalacdo de Sistema de SPDA - Sistema Prote¢do Contra Descargas

Atmosféricas Para O Theatro Municipal de Sdo Paulo.

Anexo | - Memorial_Descritivo_do_Projeto_Técnico_de_Combate_Incéndio

Anexo Il - TMSP_-_AVCB_Projeto_Aprovado_CBSP

Anexo Ill - TMSP SPDA Sistema de Descidas Fachadas R02

Anexo IV - CALC-PDA-EXEC-R2

Anexo V - MD-PDA-EXEC

Anexo VI - LM-PDA-EXEC

Anexo VIl - PDAIR2_1

Anexo VIl - PDA2R2_1

Anexo IX - PDA3R2_1

Anexo X - PDA4R2 1

Anexo XI - TMSP-PE-01-R03

Anexo XIl - Fotografias aéreas

Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em
fase de andlise das propostas e documentagdes.

Prorrogacédo - Ato 039 / Contrata¢do de Seguro Predial e Patrimonial

para a Central Técnica de Produ¢des Chico Giacchieri, Pertencente ao
Complexo Theatro Municipal de Sdo Paulo
Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em

fase de andlise das propostas e documentacgdes.

Prorrogacdo - Ato de Credenciamento 035-22 / Credenciamento de

Prestadores de Servicos Técnicos Artisticos para Atender as

Necessidades Theatro Municipal de Séo Paulo

Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em
fase de andlise das propostas e documentacdes.

https://theatromunicipal.org.br/pt-br/processos-em-andamento/
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https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-VI-TMSP_PL_ARQ_BLOCO3.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-VII-TMSP_PL_ARQ_MEMORIAL-DESCRITIVO-BLOCO-3.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Anexo-VIII-THEATRO-MUNICIPAL_BLOCO-02.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Anexo-IX-THEATRO-MUNICIPAL_MEMORIAL-DESCRITIVO-BLOCO-02-1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Prorrogado-Ato-047_22-Contratacao-de-Servicos-para-Fornecimento-e-Instalacao-de-Sistema-de-SPDA-Sistema-Protecao-Contra-Descargas-Atomosfericas-Para-O-Theatro-Municipal-de-Sao-Paulo..pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-I-Memorial_Descritivo_do_Projeto_Tecnico_de_Combate_Incendio.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-II-TMSP_-_AVCB_Projeto_Aprovado_CBSP.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-III-TMSP_SPDA_Sistema_de_Descidas_Fachadas_R02.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-IV-CALC-PDA-EXEC-R2.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-V-MD-PDA-EXEC.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-VI-LM-PDA-EXEC.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-VII-PDA1R2__1_.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-VIII-PDA2R2__1_.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-IX-PDA3R2__1_.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-X-PDA4R2__1_.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Anexo-XI-TMSP-PE-01-R03.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Anexo-XII-Fotografias-aereas.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Prorrogacao-Ato-039-Seguro-Risco-Nomeado-Predial-e-Patrimonial-Central-Tecnica.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/06/Retificado-Ato-de-Credenciamento-035-Prestadores-de-Servico-Tecnicos-Artisticos-1.pdf
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Aquisicdo de Produto / 3918 / Bowl Gong
Aguardamos propostas até o dia 09/09/2022

Ato 048-22 / Contratac¢do de Servico de Empresa Especializada em
Manuten¢do de Site para do Theatro Municipal

Aguardamos propostas até o dia 20/09/2022

Esclarecimentos até o dia 19/09/2022

Contratacdo de Servicos / 4281 / Fornecimento de Mdo de Obra para

Pintura de Containers
Aguardamos propostas até o dia 20/09/2022

Aquisicdo de Produto / 4277 / Passa Cabo
Aguardamos propostas até o dia 12/09/2022

Aquisicdo de Produto / 4266 / Material de Climatizag¢éo
Aguardamos propostas até o dia 14/09/2022

Contratacdo de Servigos / 4247 / Fornecimento de Mo de Obra e

Material para Ativacdo de Sistema Automdatico de Portdo.

Aguardamos propostas até o dia 22/09/2022

Aquisicdo de Produto / 4238 / Material Civil.
Aguardamos propostas até o dia 13/09/2022

Aquisicdo de Produto / 4234 / Tampa de Ferro Fundido.
Aguardamos propostas até o dia 13/09/2022

Contratacdo de Servicos / 3881 / Fornecimento e Instalag¢do de Porta

Corta Fogo.
Aguardamos propostas até o dia 26/09/2022

AquisicGo de Produto / 4057 / Madiling de Imprensa

Dispensa de Sele¢do de Fornecedores para Mailing de Imprensa

Retificado - Ato Convocatério 038-22 / Contrata¢cdo de Empresa

Especializada em Exploracdo Comercial para o Café da Praca das Artes

Aguardamos propostas até o dia 23/09/2022
Esclarecimentos até o dia 21/09/2022

Prorrogacédo - Contratac¢do de servico / 3994 / Prestacdo de Servicos

Diversos de Chaveiro
Aguardamos propostas até o dia 09/09/2022

Prorrogacdo Ato 046-22 / Contratacdo de Empresa Especializada em

Execucdo de Obra de Acessibilidade para o Theatro Municipal de SGo

Paulo

Anexo | - TMSP-ACESS-Escopo Resumido-R10

Anexo Il - TMSP_PL_ARQ_BLOCOI1_RO1

Anexo lll - TMSP - MEMORIAL DESCRITIVO - BLOCO 1

Anexo IV - THEATRO MUNICIPAL_BLOCO 02_ITEM 19

Anexo V - THEATRO MUNICIPAL_BLOCO 02_ITEM 19_Comentarios

Anexo VI - TMSP_PL_ARQ_BLOCO3

https://theatromunicipal.org.br/pt-br/processos-em-andamento/
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https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Aquisicao-de-Produto-3918-Bowl-Gong-1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Ato-Convocatorio-048-Contratacao-de-Servico-de-Empresa-Especializada-em-Manutencao-de-SITE.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Contratacao-de-Servicos-4281-Fornecimento-de-Mao-de-Obra-para-Pintura-de-Containes.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Aquisicao-de-Produto-4277-Passa-Cabo.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Aquisicao-de-Produto-4266-Material-de-Climatizacao.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Contratacao-de-Servicos-4247-Fornecimento-de-Mao-de-Obra-e-Material-para-ativacao-de-Sistema-Automatico-de-Portao..pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Aquisicao-de-Produto-4238-Material-Civil..pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Aquisicao-de-Produto-4234-Tampa-de-Ferro-Fundido..pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Contratacao-de-Servicos-3881-Fornecimento-e-Instalacao-de-Porta-Corta-Fogo..pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Aquisicao-de-Produto-4265-Lampadas.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/2.6-Ato-Convocatorio-Prorrogacao.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Prorrogacao-Contratacao-de-servico-3994-Contrato-de-Prestacao-Servicos-Diversos-de-Chaveiro.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Prorrogacao-Ato-046_22-Contratacao-de-Empresa-Especializada-em-Execucao-de-Obra-de-Acessibilidade-para-o-Theatro-Municipal-de-Sao-Paulo.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-I-TMSP-ACESS-Escopo-Resumido-R10.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-II-TMSP_PL_ARQ_BLOCO1_R01.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-III-TMSP-MEMORIAL-DESCRITIVO-BLOCO-1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-IV-THEATRO-MUNICIPAL_BLOCO-02_ITEM-19.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-V-THEATRO-MUNICIPAL_BLOCO-02_ITEM-19_Comentarios.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-VI-TMSP_PL_ARQ_BLOCO3.pdf

14/09/2022 15:38

Complexo TMSP
Anexo VIl - TMSP_PL_ARQ_MEMORIAL DESCRITIVO - BLOCO 3

Anexo VIl - THEATRO MUNICIPAL_BLOCO 02

Anexo IX - THEATRO MUNICIPAL_MEMORIAL DESCRITIVO BLOCO 02 (1)

Aguardamos propostas até o dia 26/09/2022
Esclarecimentos até o dia 22/09/2022

Prorrogacdo Ato 047-22 / Contratagédo de Servicos para Fornecimento e

Instalacdo de Sistema de SPDA - Sistema Prote¢cdo Contra Descargas

Atmosféricas Para O Theatro Municipal de Sdo Paulo.

Anexo | - Memorial_Descritivo_do_Projeto_Técnico_de_Combate_Incéndio

Anexo Il - TMSP_-_AVCB_Projeto_Aprovado_CBSP

Anexo lll - TMSP SPDA Sistema de Descidas Fachadas R02

Anexo IV - CALC-PDA-EXEC-R2

Anexo V - MD-PDA-EXEC

Anexo VI - LM-PDA-EXEC

Anexo VIl - PDAIR2_1

Anexo VIl - PDA2R2_1

Anexo IX - PDA3R2_1

Anexo X - PDA4R2 1

Anexo X| - TMSP-PE-01-R03

Aguardamos propostas até o dia 23/09/2022
Esclarecimentos até o dia 21/09/2022

Ato Convocatério 045-22 / Construgdo Cenogrdfica Opera ‘O Amor das

Trés Laranjas’
Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em
fase de andlise das propostas e documentacgdes.

Retificado - Ato 043-22 / Contrata¢do de Empresa Especializada em
Servicos de Instalacdo de Sistema de Detec¢éo e Alarme de Incéndio

Sem Fio com Fornecimento de Materiais Para o Theatro Municipal de

Sdo Paulo

Anexo | - TMSP_-_AVCB_Projeto_Aprovado CBSP

Anexo Il - IT-19-19-Sistema_de_Detec¢do_e_Alarme_de_Incéndio

Anexo lll - Memorial Descritivo

Respostas aos Questionamentos

T™™_CB_DWG

Prazo para envio de propostas encerrado. O Processo encontra-se em
fase de andlise das propostas e documentagdes.

Prorrogado - Ato 044-22 / Contratac¢do de Fornecimento e Servicos de

Instalacdo, Adequacdo e Manutencdo do Sistema de Chuveiros

Automaticos Para o Theatro Municipal de SGo Paulo

Anexo | - TMSP_- AVCB_Projeto_Aprovado CBSP

Anexo Il = AlT-23-19 - Chuveiros Automdticos

https://theatromunicipal.org.br/pt-br/processos-em-andamento/

il
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https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-VII-TMSP_PL_ARQ_MEMORIAL-DESCRITIVO-BLOCO-3.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Anexo-VIII-THEATRO-MUNICIPAL_BLOCO-02.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Anexo-IX-THEATRO-MUNICIPAL_MEMORIAL-DESCRITIVO-BLOCO-02-1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Prorrogado-Ato-047_22-Contratacao-de-Servicos-para-Fornecimento-e-Instalacao-de-Sistema-de-SPDA-Sistema-Protecao-Contra-Descargas-Atomosfericas-Para-O-Theatro-Municipal-de-Sao-Paulo..pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-I-Memorial_Descritivo_do_Projeto_Tecnico_de_Combate_Incendio.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-II-TMSP_-_AVCB_Projeto_Aprovado_CBSP.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-III-TMSP_SPDA_Sistema_de_Descidas_Fachadas_R02.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-IV-CALC-PDA-EXEC-R2.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-V-MD-PDA-EXEC.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-VI-LM-PDA-EXEC.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-VII-PDA1R2__1_.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-VIII-PDA2R2__1_.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-IX-PDA3R2__1_.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-X-PDA4R2__1_.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Anexo-XI-TMSP-PE-01-R03.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/2-Ato-Convocatorio.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Retificado-Ato-043_22-Contratacao-de-Empresa-especializada-para-Fornecimento-e-Instalacao-de-Sistema-de-Deteccao-e-Alarme-de-Incendio-sem-Fio-para-o-Theatro-Municipal-de-Sao-Paulo..pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-I-TMSP_-_AVCB_Projeto_Aprovado_CBSP-1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-II-IT-19-19-Sistema_de_Deteccao_e_Alarme_de_Incendio.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-III-Memorial-Descritivo-1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Respostas-aos-Questionamentos.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/TM_CB_DWG.zip
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/5-Prorrogacao-Ato-044_22-Contratacao-de-Fornecimento-e-Servicos-de-Instalacao-Adequacao-e-Manutencao-do-Sistema-de-Chuveiros-Automaticos-Para-o-Theatro-Municipal-de-Sao-Paulo.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-I-TMSP_-_AVCB_Projeto_Aprovado_CBSP.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-II-AIT-23-19_-_Chuveiros_Automaticos.pdf

06/09/2022 16:57 Complexo TMSP

GESTAO

Processos em Andamento

Acompanhe aqui os processos que estdo em andamento pelo Nucleo de
Suprimentos / Compras da Sustenidos.

0 €+

Ato 048-22 / Contratacdo de Servico de Empresa Especializada em

Manutencdo de Site para do Theatro Municipal " MANUAL DO ESPECTADOR
CoOVID -19

Aguardamos propostas até o dia 20/09/2022
Esclarecimentos até o dia 19/09/2022

Aquisicdo de Produto- 4330 - Base Rodizio.

Aguardamos propostas até o dia 08/09/2022

Aquisicdo de Produto / 4326 / Material de Pintura
Aguardamos propostas até o dia 08/09/2022

Aquisicdo de Produto- 4329 - Parafusos
Aguardamos propostas até o dia 08/09/2022

Aquisicdo de Produto / 4328 / Chapa de A¢o THEATRO.|. MEMORIA VIVA
Aguardamos propostas até o dia 08/09/2022 MUNICIPAL | DE SACPAULO

Contratac¢do de Servicos / 4281 / Fornecimento de Mdo de Obra para WEBsER.E"’ Cmmgﬂo

Pintura de Containers

Aguardamos propostas até o dia 20/09/2022

Aquisicdo de Produto / 4277 / Passa Cabo
Aguardamos propostas até o dia 12/09/2022

Aquisicdo de Produto / 4266 / Material de Climatizacdo
Aguardamos propostas até o dia 14/09/2022

Contrata¢do de Servicos / 4247 / Fornecimento de Mdo de Obra e

Material para Ativacdo de Sistema Automadatico de Portao.

Aguardamos propostas até o dia 22/09/2022

Aquisicdo de Produto / 4238 / Material Civil.
Aguardamos propostas até o dia 13/09/2022

Aquisicdo de Produto / 4234 / Tampa de Ferro Fundido.
Aguardamos propostas até o dia 13/09/2022

Contrata¢do de Servicos / 3881 / Fornecimento e Instala¢do de Porta

Corta Fogo.
Dispensa de Selecdo de Fornecedores para Fornecimento e Instalacdo de
Porta Corta Fogo

https://theatromunicipal.org.br/pt-br/processos-em-andamento/ 1/5


https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Ato-Convocatorio-048-Contratacao-de-Servico-de-Empresa-Especializada-em-Manutencao-de-SITE.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Aquisicao-de-Produto-4330-Base-Rodizio.-1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Aquisicao-de-Produto-4326-Material-de-Pintura.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Aquisicao-de-Produto-4329-Parafusos.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Aquisicao-de-Produto-4328-Chapa-de-Aco.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Contratacao-de-Servicos-4281-Fornecimento-de-Mao-de-Obra-para-Pintura-de-Containes.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Aquisicao-de-Produto-4277-Passa-Cabo.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Aquisicao-de-Produto-4266-Material-de-Climatizacao.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Contratacao-de-Servicos-4247-Fornecimento-de-Mao-de-Obra-e-Material-para-ativacao-de-Sistema-Automatico-de-Portao..pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Aquisicao-de-Produto-4238-Material-Civil..pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Aquisicao-de-Produto-4234-Tampa-de-Ferro-Fundido..pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/Contratacao-de-Servicos-3881-Fornecimento-e-Instalacao-de-Porta-Corta-Fogo..pdf
https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Ftheatromunicipal.org.br&linkname=https://theatromunicipal.org.br/pt-br/processos-em-andamento/
https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Ftheatromunicipal.org.br&linkname=https://theatromunicipal.org.br/pt-br/processos-em-andamento/
https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Ftheatromunicipal.org.br&linkname=https://theatromunicipal.org.br/pt-br/processos-em-andamento/
https://theatromunicipal.org.br/pt-br/manualdoespectador/
https://theatromunicipal.org.br/pt-br/visita-educativa/
https://youtu.be/VXDA6t05YgY
javascript:;

GESTAO

b €+

Processos em Andamento

Acompanhe aqui os processos que estdo em andamento pelo Nucleo de
Suprimentos / Compras da Sustenidos.

Prorrogacdo - Ato 046-22 / Contratacdo de Empresa Especializada em

Execucdo de Obra de Acessibilidade para o Theatro Municipal de Séo

Paulo

Anexo | - TMSP-ACESS-Escopo Resumido-R10

Anexo Il - TMSP_PL_ARQ_BLOCOI1_RO1

Anexo lll - TMSP - MEMORIAL DESCRITIVO - BLOCO 1

Anexo IV - THEATRO MUNICIPAL_BLOCO 02 _ITEM 19

Anexo V - THEATRO MUNICIPAL BLOCO 02 ITEM 19 Comentarios

Anexo VI - TMSP_PL_ARQ _BLOCO3

Anexo VIl - TMSP_PL_ARQ_MEMORIAL DESCRITIVO - BLOCO 3

Aguardamos propostas até o dia 08/09/2022
Esclarecimentos até o dia 06/09/2022

Aquisicdo de Produto / 4196 / Fita Para Demarcacdo de Piso
Aguardamos propostas até o dia 26/08/2022

Aquisicdo de Produto / 4200 / Gelatina
Aguardamos propostas até o dia 29/08/2022

Aquisicdo de Produto /3482 / Mobilidrio
Dispensa de Selecdo de Fornecedores para Aquisicdo de Mobilidrio.

Prorrogacéo - Contratacéo de servico / 3475 / Limpeza de Fachadas

Aguardamos propostas até o dia 29/08/2022

Aquisicdo de Produto / 4195 / Corda 30MM Preta
Aguardamos propostas até o dia 26/08/2022

Aquisicdo de Produto / 4193 / Corda 60MM Branca
Aguardamos propostas até o dia 26/08/2022

Aquisicdo de Produto / 4194 / Corda 12MM Vermelha
Aguardamos propostas até o dia 26/08/2022

Contrata¢do de Servicos / 3701, 3739, 3740, 3745, 3746, 3749, 3756, 3757,
3761, 3762, 3764, 3766, 3775, 3855, 3878 / Musico Instrumentista
Dispensa de Sele¢do de Fornecedores para o servico de musico

(N

MANUAL DO ESPECTADOR
CovID -19

THEATRQO. | MEMORIA VIVA
MUNICIPAL ! DE SAO PAULO

WEBSERIE

LComemaracio 10 anos



https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Prorrogacao-Ato-046_22-Contratacao-de-Empresa-Especializada-em-Execucao-de-Obra-de-Acessibilidade-para-o-Theatro-Municipal-de-Sao-Paulo.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-I-TMSP-ACESS-Escopo-Resumido-R10.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-II-TMSP_PL_ARQ_BLOCO1_R01.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-III-TMSP-MEMORIAL-DESCRITIVO-BLOCO-1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-IV-THEATRO-MUNICIPAL_BLOCO-02_ITEM-19.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-V-THEATRO-MUNICIPAL_BLOCO-02_ITEM-19_Comentarios.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-VI-TMSP_PL_ARQ_BLOCO3.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-VII-TMSP_PL_ARQ_MEMORIAL-DESCRITIVO-BLOCO-3.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Aquisicao-de-Produto-4196-Fita-Para-Demarcacao-de-Piso.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Aquisicao-de-Produto-4200-Gelatina.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Aquisicao-de-Produto-3482-Mobiliario.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Contratacao-de-servico-3475-limpeza-de-fachadas-Prorrogacao-II-1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Aquisicao-de-Produto-4195-Corda-30MM-Preta.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Aquisicao-de-Produto-4193-Corda-60MM-Branca.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Aquisicao-de-Produto-4194-Corda-12MM-Vermelha.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Dispensa-3701-3739-3740-3745-3746-3749-3756-3757-3761-3762-3764-3766-3775-3855-3878-Musico-Instrumentista.pdf
https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Ftheatromunicipal.org.br&linkname=https://theatromunicipal.org.br/pt-br/processos-em-andamento/
https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Ftheatromunicipal.org.br&linkname=https://theatromunicipal.org.br/pt-br/processos-em-andamento/
https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Ftheatromunicipal.org.br&linkname=https://theatromunicipal.org.br/pt-br/processos-em-andamento/
https://theatromunicipal.org.br/pt-br/manualdoespectador/
https://theatromunicipal.org.br/pt-br/visita-educativa/
https://youtu.be/VXDA6t05YgY
javascript:;

19/08/2022 09:19 Complexo TMSP

GESTAO

Processos em Andamento

Acompanhe aqui os processos que estdo em andamento pelo Nucleo de
Suprimentos / Compras da Sustenidos.

0 €+

Contratagdo de Servicos / 4018 / Musico Extra - Clarinete

Dispensa de Selecdo de Fornecedores para o servico de musico extra - W ANUAL DO ESPECTADOR
COVID -19

clarinete.

Contrata¢do de Servicos / 4016 / Musico Extra - Trompa

Dispensa de Sele¢do de Fornecedores para o servico de musico extra -
trompa.

Aquisicdo de Produto / 4025 / Tecido
Aguardamos propostas até o dia 19/08/2022

Aquisicdo de Produto / 4024 / Tecido
Aguardamos propostas até o dia 19/08/2022

AquisicGo de Produto / 4072 / Tubo PYC Branco THE ATRO.|. MEMORIA VIVA
Aguardamos propostas até o dia 19/08/2022 MUNICIPAL | DE SACPAULO

Ato 046-22 / Contratacdo de Empresa Especializada para Execu¢do de WEBng.E'H Cmmgno

Obra de Acessibilidade para o Theatro Municipal de Sdo Paulo

Anexo | - TMSP-ACESS-Escopo Resumido-R10

Anexo Il - TMSP_PL_ARQ_BLOCOI1_RO1

Anexo lll - TMSP - MEMORIAL DESCRITIVO - BLOCO 1

Anexo IV - THEATRO MUNICIPAL_BLOCO 02_ITEM 19

Anexo V - THEATRO MUNICIPAL_BLOCO 02_ITEM 19_Comentarios

Anexo VI - TMSP_PL_ARQ_BLOCO3

Anexo VIl - TMSP_PL_ARQ_MEMORIAL DESCRITIVO - BLOCO 3

Aguardamos propostas até o dia 31/08/2022
Esclarecimentos até o dia 29/08/2022

Aquisicdo de Produto / 4071 / Corda de Poliéster
Aguardamos propostas até o dia 19/08/2022

Retificado - Ato Convocatério 038-22 / Contratacdo de Empresa
Especializada em Exploracdo Comercial para o Café da Praca das Artes

Aguardamos propostas até o dia 24/08/2022
Esclarecimentos até o dia 22/08/2022

https://theatromunicipal.org.br/pt-br/processos-em-andamento/ 1/4


https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Dispensa-4018-Musico-Extra-Clarinete.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Dispensa-4016-Musico-Extra-Trompa.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/4025-Aquisicao-de-tecido.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/4024-Aquisicao-de-tecido.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Aquisicao-de-Produto-4072-Tubo-PVC-Branco.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Ato-046_22-Contratacao-de-Empresa-Especializada-em-Execucao-de-Obra-de-Acessibilidade-para-o-Theatro-Municipal-de-Sao-Paulo-2.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-I-TMSP-ACESS-Escopo-Resumido-R10.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-II-TMSP_PL_ARQ_BLOCO1_R01.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-III-TMSP-MEMORIAL-DESCRITIVO-BLOCO-1.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-IV-THEATRO-MUNICIPAL_BLOCO-02_ITEM-19.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-V-THEATRO-MUNICIPAL_BLOCO-02_ITEM-19_Comentarios.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-VI-TMSP_PL_ARQ_BLOCO3.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Anexo-VII-TMSP_PL_ARQ_MEMORIAL-DESCRITIVO-BLOCO-3.pdf
https://theatromunicipal.org.br/wp-content/uploads/2022/08/Aquisicao-de-Produto-4071-Corda-de-Poliester.pdf
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MAPA DE APURACAOQ E CLASSIFICACAO DE PROPOSTA

ATO 046/22 CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE OBRA DE
ACESSIBILIDADE PARA O THEATRO MUNICIPAL DE SAO PAULO

VENCEDOR PARTICIPANTES VALOR PONTUAGAO
Ermoresa Vencedora CONCREJATO SERVICOS TECNICOS DE R$ 1.300.000,00 1
P ENGENHARIA S/A
GRUPO EDIFICARE - F.L VIEIRA REFORMAS E R$ 1.330.000,00 66
MANUTENCAO DE OBRAS DE ALVENARIA
EDAE ENGENHARIA LTDA R$ 1.554.449,00 58
RECLAR SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI R$ 2.497.803,34 54

Nome do Solicitante do Processo: Luciana Morais
Periodo de Divulgagao: 17/08/2022 a 30/11/2022

1) Descrigao:

Constitui objeto do presente Ato convocatério a habilitagdo técnica com a apresentagdo de Proposta Comercial
para a contratagdo de empresa especializada na execugdo de obra civil para a implantagdo dos projetos de
acessibilidade do Theatro Municipal de S&o Paulo, localizado na Praga Ramos de Azevedo, s/n - Republica -
Sao Paulo/SP, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas em Ato, bem como dos anexos que
sdo partes complementares, considerando o atendimento, de forma irrestrita, as particularidades do edificio do
Theatro Municipal, protegido pelos 6rgéos de preservagao do patriménio histérico através de tombamento, nos
trés niveis da Administragcéo: Federal (IPHAN), Estadual (CONDEPHAAT) e Municipal (CONPRESP), sendo:

a) Execucgéo de obra civil para implantagdo da totalidade do projeto de Acessibilidade;
b) Atendimento as Legislagdes, Normas e Instrugdes Técnicas pertinentes;

c¢) Verificagao / Validagao das medidas e solugdes previstas nos projetos e memoriais fornecidos, considerando
o levantamento cadastral e possiveis adequagdes dos projetos com emissao de projetos de fabricagao;

d) Elaboragao e apresentagédo de cronograma de obras com acompanhamento diario de medigdo dos servigos
executados;

e) Elaboracdo de relatérios de obras semanal com registro fotografico e descricdo sobre condi¢des pré-
existentes e avangos das obras;

f) Comissionamento final para averiguagao do atendimento do escopo (prazo e qualidade);
g) Emissao de Anotacdo ou Registro de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT);

h) Reunides online e/ou presenciais, conforme necessidade.

2) Metodologia De Selegao:

A selegao da melhor proposta considerara o critério TECNICA E PRECO adotado, neste procedimento, em
razdo da notavel importancia histérica e arquiteténica do Theatro Municipal e do grande niumero de publico
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que abriga nos espetaculos de sua grade de programacao, o que demanda a compreensao dos cuidados
necessarios a sua protegao, e que sera utilizado da seguinte maneira:

a). O julgamento atribuira até 60 pontos para a proposta de prego e 40 pontos para a proposta técnica.

b). As propostas serao examinadas e julgadas por uma comissao de acordo com os fatores e critérios
estabelecidos neste Ato Convocatdrio.

c). Cada proponente podera, no total, obter o maximo de 100 pontos.

d). Sera declarada vencedora a empresa que atingir o maior niumero de pontos que serdo assim distribuidos:

CRITERIOS PONTUACAO

Condicoes Técnicas Até 40 pontos
Anotacgéo de Responsabilidade técnica (ART ou RRT) e/ou
Certidao de Acervos Técnicos (CAT) de execugéo de obras Até 10 pontos
civis

Anotacgdo de Responsabilidade técnica (ART ou RRT) e/ou
Certiddo de Acervos Técnicos (CAT) de execugéo de obras Até 10 pontos
civis em edificios historicos.

Anotacgéo de Responsabilidade técnica (ART ou RRT) e/ou
Certidao de Acervos Técnicos (CAT) de execugéo de obras Até 10 pontos
civis de acessibilidade.

Portfolio/ Curriculo da Empresa. .
Até 10 pontos

Condi¢g6es Comerciais (pre¢o) Até 60 Pontos
Melhor 2. melhor Demais
Preco/Financeiro prego prego propostas
60 pts 50 pts 40 pts
3) Mapa de pontuagao:
CRITERIOS PONTUAGAO EMPRESAS
F.L VIEIRA
CONCREJATO REFORMAS E EDAE SE:\llzlc(::LCI;\:DE
Condigdes Técnicas (Peso 40%) SERVICOS TECNICOS MANUTENCAO DE ENGENHARIA LTDA ENGENHARIA
DE ENGENHARIA S/A OBRAS DE EIRELI
ALVENARIA
Anotagdo de Responsabilidade técnica (ART ou
RRT) e/~c~u Certiddo c.le.Acervos Técnicos (CAT) de até 10 pontos 3 3 7 )
execugdo de obras civis (1 ponto para cada doc
apresentado)
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Anotacdo de Responsabilidade técnica (ART ou
RRT) e/ou Certiddo de Acervos Técnicos (CAT) de

execucdo de obras civis em edificios histéricos. até 10 pontos 6 0 0 0
(1 ponto para cada doc apresentado)

Anotacdo de Responsabilidade técnica (ART ou

RRT) e/ou Certiddo de Acervos Técnicos (CAT) de até 10 pontos 7 , 4 5

execugdo de obras civis de acessibilidade. (1
ponto para cada doc apresentado)

Portfélio/ Curriculo da Empresa. (0 - 10 pontos)
Avaliagdo no atuamento de obras em edificagbes até 10 pontos 10 6 7 7
tombadas, obras civis e de acessibilidade

Condigdes Comerciais (prego) (Peso 60%)

Melhor prego: 60
pontos

Segundo melhor

60 50 40 40
prego: 50 pontos

Prego/Financeiro

Demais propostas: 40
pontos

RS 1.300.000,00 RS 1.330.000,00 RS 1.554.449,00 | RS 2.497.803,34
Valor da Proposta:

TOTAL 100 PONTOS 91 66 58 54

Nucleo de Suprimentos
SUSTENIDOS ORGANIZACAO SOCIAL DE CULTURA



