

Orçamento : **22-7484A****20/12/22**

Rua Girassol nº34 Cj 21 - VI. Madalena
 São Paulo / SP - CEP: 05433-000
 Tel.: (11) 5571-4481 / 5539-5329
 www.steprevestimentos.com.br

RAZÃO SOCIAL			
NOME FANTASIA	RC 4898		ARQUITETURA
		Theatro Municipal - A/C - Thiago	
R.G. / I.E.:	C.P.F. / C.N.P.J. : 01.891.025/0014-00	TELEFONE : 11 3367 7215	E-MAIL : thiago.faustino@theatromunicipal.org.br
ENDEREÇO:	BAIRRO:	CEP:	CIDADE : São Paulo / SP
END. OBRA: Praça Ramos de Azevedo, S/N	BAIRRO: República	CEP: 01037-010	CIDADE : São Paulo / SP
OBSERVAÇÕES : . Medidas disponibilizados pela engenharia/ arquitetura. . Não fornecemos insumos e não movimentamos materiais. . Itens não descritos no orçamento não estão inclusos: EX: retirada de revestimento existente, regularização, baguete, soleira, 1/2 esquadria, perfil metálico, requadros, revestimento de nichos, retirada de entulho etc. FORMA DE PAGAMENTO : 30% Sinal + Saldo restante a definir.			

CÓD.	AMBIENTE	DESCRIÇÃO	UNID.	METRAGEM	VALOR
203	Regularização	Regularização de piso/parede	m²	60	R\$ 4.800,00
121	Piso e Parede 5x5	Assentamento de Pastilhas em placas	m²	60	R\$ 13.200,00
VALOR TOTAL					R\$ 18.000,00

IMPORTANTE:

- I** Esse orçamento tem validade de 10 dias.
- II** Para liberação da vistoria técnica e início da obra, o pagamento deverá ser efetuado no aceite do orçamento. Após a vistoria técnica, esse orçamento poderá sofrer alteração.
- III** Insumos, Movimentações de Materiais, Retirada de Entulhos, Limpeza de Bruma e/ou Pós-Obra e Projetos não inclusos neste orçamentos, salvo quando descrito no corpo do mesmo.
- IV** Previsão de início e prazo de execução serão conforme o cronograma estipulado em obra.
- V** Não fornecemos equipamentos como Andaimes, Escadas, Marteletores, Compactadores
- VI** Não estão contemplados quaisquer itens acessórios, como louças e metais, cantoneiras/perfis/frisos, ralos

Responsável Step
 Step Revestimentos LTDA EPP

Aprovação do Cliente
 RC 4898